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El objetivo del presente proyecto es la correcta depuración de las aguas 
residuales de la localidad soriana de Bayubas de Arriba que actualmente vierte las 
aguas directamente al Rio Bayubas sin tratamiento ninguno. 
 
Las obras definidas cumplen con los parámetros y restricciones fijados por la 
Confederación Hidrográfica del Duero. 
 
Dentro de las actuaciones contempladas se incluye el colector general desde el 
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- EDAR: Estación depuradora de aguas residuales. 
- DBO: Demanda Biológica de Oxigeno. 
- DBO5: Demanda Biológica de Oxigeno en forma estándar durante 5 días. 
- DQO: Demanda Química de Oxigeno. 
- SS: Solidos en Suspensión. 
- SST: Solidos Totales en Suspensión. 
- NT: Nitrógeno Total. 
- NKT: Nitrógeno total Kjeldahl. 
- P: Fósforo. 
- PT: Fósforo Total. 
- Hab.-eq: Habitante Equivalente. 
- h-e: Habitante Equivalente. 
- SIGPAC: Sistema de Información Geográfica de parcelas agrícolas. 
- CHD; Confederación Hidrográfica del Duero. 
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El objetivo del presente proyecto es definir las obras que se desarrollarán para 
la depuración de las aguas residuales de la localidad de Bayubas de Arriba 
 
En la estación depuradora se definirán y calcularán todos los elementos 
necesarios para establecer una correcta depuración del caudal efluente a la E.D.A.R 
(Estación Depuradora de Aguas Residuales) antes de ser vertido al río, cumpliendo las 
limitaciones exigidas por la Confederación Hidrográfica del Duero. 
 
2. EQUIPO REDACTOR 
 
El promotor del presente proyecto será el Excelentísimo Ayuntamiento de 
Bayubas de Arriba. La proyectista del mismo, María Teresa Ruiz Maqueda. 
 
3. POBLACIÓN DE DISEÑO. CAUDALES DE AGUAS 
RESIDUALES 
 
La población equivalente de diseño se determinará mediante los datos del 
censo de población de la localidad donde se va a implantar dicha depuradora, dichos 
datos serán extraídos de archivos propiedad de Diputación Provincial de Soria.  
 
 
En el cuadro siguiente se resume la población equivalente para la localidad de 
Bayubas de Arriba según datos obtenidos de la Diputación Provincial de Soria, se 
asigna un número de habitantes denominados residentes y otro número denominado 
estacional, el primero indica los habitantes que tiene el núcleo durante todo el año, 
mientras que  este último simula la población existente en periodo estival, puentes, 
Semana Santa y otras fechas en las que la población aumenta considerablemente, 
pero son periodos de tiempo no superiores a dos semanas.  
 
Realizando un cálculo en función de los periodos de máximo y mínimo número 
de habitantes, se adopta un redondeo superior de población equivalente de 120 hab.-










Diseño de depuradora de aguas residuales de pequeña población con medidas de reducción de consumo 
energético. “Zona de Bayubas de Arriba 
 
 DOCUMENTO Nº1 MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
María Teresa Ruiz Maqueda  





Imagen1: Datos de población de Bayubas de Arriba. 
Fuente: Encuesta de infraestructura y equipamientos locales de la diputación de Soria 
 
  
4. CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO DE LAS DEPURADORAS  
 
 Para calcular los caudales a partir de la población, se ha utilizado una dotación 
teórica de 200 l/hab.· día. 
 
 Los parámetros de contaminación considerados para el agua bruta de vertido es 
el siguiente: 
 
o DBO5: 300 mg/l 
o SST: 250 mg/l 
o DQO: 600 mg/l 
o NKT: 50 mg/l 
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5. CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS AL AGUA DEPURADA 
 
 Como mínimo, el agua depurada para cada una de las actuaciones tendrá las 
siguientes características según los condicionantes impuestos por la Confederación 
Hidrográfica del Duero 
 
o DBO5: 25 mg/l 
o SST: 35 mg/l 
o DQO: 125 mg/l 
 
Para conseguir estos rendimientos se considera indispensable el proyectar un 
tratamiento biológico mediante humedal artificial, puesto que con la fosa séptica no se 




Para comprobar si la parcela escogida para la ejecución de la depuradora es 
inundable, se realiza una consulta al visor Mírame de la Confederación Hidrográfica 
del Duero, activándose las capas de inundabilidad sobre la zona de estudio 





Imagen 2: Captura del viso Mírame de la Confederación Hidrográfica del Duero. 
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Imagen 3: Zoom de la leyenda de capas consultada. 
Fuente: Pagina web de la Confederación Hidrográfica del Duero. 
 
 
Tras activar las capas de zonas inundables, no se aprecia riesgos de 
inundabilidad para la zona afectada, por la parcela escogida es válida. 
 
Por otro lado dado que la margen derecha en la que se ubica la depuradora se 
encuentra a una cota de la al menos 1 metro por encima de la margen izquierda en un 
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7. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA  
 
7.1. ADECUACIÓN DEL ACCESO A LA EDAR. 
 
Se realizará un acceso desde el denominado “Camino del molino”, para ello se 
prevé la ejecución de un camino de 6 m de anchura, con firme de zahorra artificial de 
0,20 m de anchura, que permitirá el tránsito de camiones o vehículos para el 
mantenimiento y la explotación de la EDAR, entre otros la circulación del camión 
cisterna encargado de la recogida de los fangos de la fosa séptica. 
   
 La longitud del nuevo acceso es de unos 100 m, siguiendo el trazado del 
lindero este de las parcelas 5099 y 330 de modo que se minimicen las afecciones. 
Junto a la implantación de la EDAR se acondicionará una pequeña superficie con 




Se llevará a cabo la instalación de un colector 315 PVC SN8 de una longitud de 
375 m conectado a la red general de municipio, alojado en una zanja de profundidad 
media de 2 m. 
 
 
7.3. DESCRIPCIÓN DE GEOMÉTRICA DE LA IMPLANTACIÓN DE LA EDAR.  
 
 La superficie que se ocuparía para la construcción de los elementos de 
pretratamiento y tratamiento primario de la EDAR sería de unos 220 m² mientras que 
la longitud de la valla que acotaría estos elementos conjuntamente con la superficie de 
humedal artificial sería de 348 m, delimitando una superficie total de unos 2560 m². 
 
 Los elementos del sistema de depuración serían de hormigón y tendrían las 
siguientes dimensiones:  
 
- Aliviadero de entrada. Anchura de canal de alivio: 0,30 m. Longitud del labio de 
vertido: 0,60 m 
- Canal de desbaste de limpieza manual: Anchura de 0,30 m, altura de diseño de 
0,40 m y longitud de 1,50 m. 
- Desarenador estático: Anchura de 0,30 m, altura de labio de vertedero: 0,30 m 
y longitud de 0,80 m. 
- Aliviadero tras el desarenador. Anchura de canal de alivio: 0,30 m. Longitud del 
labio de vertido: 0,60 m 
- Fosa séptica decantador digestor de 665 m3 de capacidad. 
- Arqueta de medición de caudal rectangular de 1,5 m x 0,8 m interiores. 
- Humedal artificial de 565 m2 de superficie. 
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Imagen 4: Esquema del proceso de depuración seleccionado.  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
8. DIMENSIONAMIENTO FUNCIONAL DE LOS DIFERENTES 
ELEMENTOS 
 
8.1. DIMENSIONAMIENTO DE LAS FOSAS SÉPTICAS 
 
 Las Fosas Sépticas son dispositivos que permiten un tratamiento primario de las 
aguas residuales, reduciendo su contenido en sólidos en suspensión, tanto 
sedimentables como flotantes. Generalmente se disponen enterradas y constituyen 
uno de los tratamientos previos más usados en los sistemas de depuración 
descentralizados. 
 
 En el funcionamiento de las Fosas Sépticas cabe distinguir dos tipos de 
procesos: 
 
 Físicos: bajo la acción de la gravedad se separan los sólidos sedimentables 
presentes en las aguas residuales (que se van acumulando en el fondo de las 
fosas), de los sólidos flotantes, incluyendo aceites y grasas (que van formando 
una capa sobre la superficie líquida). La capa intermedia entre fangos y 
flotantes constituye el agua tratada. 
 Biológicos: la fracción orgánica de los sólidos que se acumulan en el fondo de 
las fosas experimenta reacciones de degradación anaerobia, licuándose, 
reduciendo su volumen (hasta en un 40%) y desprendiendo biogás, mezcla de 
metano y dióxido de carbono, principalmente, y en mucha menor cuantía de 
compuestos del azufre (ácido sulfhídrico, mercaptanos, etc.), responsables de 
los olores desagradables que desprenden las Fosas Sépticas. 
 
 La reducción de volumen que experimenta la materia orgánica sedimentada 
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 Si bien, existen Fosas Sépticas de un único compartimento, lo habitual es 
disponer dos compartimentos en serie. El agua clarificada en el primer compartimento 
pasa al segundo a través de un orificio ubicado en un punto intermedio entre las capas 
de flotantes y de fangos, para evitar el arrastre de los mismos. En el segundo 
compartimento se vuelve a dar una separación de materias flotantes y sedimentables, 
pero en menor cuantía. 
 
 Dado que el principal objetivo de las Fosas Sépticas se orienta a la reducción de 
los sólidos en suspensión (sedimentables y flotantes) por la acción de la gravedad, es 
básico mantener en su interior las condiciones de quietud precisas para conseguir esta 
separación en el mayor grado posible.  
 
 Esto se logra dotando a las fosas de elevados tiempos de residencia hidráulica. 
Estos tiempos se ven afectados por el volumen y la geometría de las fosas 
(configuraciones de las zonas de entrada y salida, relación longitud/anchura, 
profundidad, etc.). Igualmente, la progresiva acumulación de fangos y flotantes van 
reduciendo progresivamente los tiempos de residencia de las aguas a tratar en el 
interior de las fosas. 
 
 El volumen útil, en base a la frecuencia establecida para la purga de fangos y al 
caudal medio de aguas residuales a tratar, se calculará como la suma del volumen 
necesario de agua más el volumen necesario de fangos: 
 
 El volumen necesario de agua debe garantizar un tiempo de retención de al 
menos un día.   
 
 Se diseña una fosa séptica de 65.000 l, que garantiza un tiempo de retención de 
2 días, para ser utilizado como tratamiento primario. 
 
 Los fangos y flotantes que se van acumulando en el interior de las Fosas 
Sépticas precisan ser extraídos periódicamente, para que el volumen útil de las 
mismas no se vea disminuido en exceso. La generación de subproductos en las Fosas 
Sépticas se estima en unos 200 l/ (hab. eq ·día). 
 
 Aplicando estos valores para una población de 120 hab.-eq se obtiene una 
producción anual de 24.000 l de fangos a recoger mediante camiones cisterna para su 
tratamiento en la EDAR más cercana que es la de Almazán. 
 
 
8.2. DIMENSIONAMIENTO DE LOS HUMEDALES ARTIFICIALES 
 
 Debido a la disponibilidad de superficie existente se ha optado por disponer un 
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horizontal puesto que se minimizan los costes de explotación y se reduce la pérdida de 
cota piezométrica. 
 
 Los Humedales Artificiales son sistemas de depuración en los que se reproducen 
los procesos de eliminación de contaminantes que tienen lugar en las zonas húmedas 
naturales.  
 
La depuración de las aguas residuales tiene lugar al hacerlas circular a través de 
estas zonas húmedas artificiales, en las que se desarrollan procesos físicos, químicos 
y biológicos. La tecnología de Humedales Artificiales actúa pues, como un complejo 
ecosistema en el que participan los siguientes elementos: 
  
o El agua a tratar, que circula a través del sustrato filtrante y/o de la 
vegetación.  
o El sustrato, que tiene las finalidades de servir de soporte a la vegetación y de 
permitir la fijación de la población microbiana (en forma de biopelícula), que 
va a participar en la mayoría de los procesos de eliminación de los 
contaminantes presentes en las aguas a tratar.  
o Las plantas emergentes acuáticas (macrófitas), que proporcionan superficie 
para la formación de películas bacterianas, facilitan la filtración y la adsorción 
de los constituyentes del agua residual, contribuyen a la oxigenación del 
sustrato y a la eliminación de nutrientes y controlan el crecimiento de algas, 
al limitar la penetración de la luz solar. Asimismo, la vegetación permite la 
integración paisajística de estos dispositivos de tratamiento.  
 
La vegetación que se emplea en este tipo de humedales es la misma que 
coloniza los humedales naturales, plantas acuáticas emergentes (carrizos, juncos, 
aneas, etc.). 
  
 Este tipo de plantas toleran bien las condiciones de falta de oxígeno, que se 
producen en suelos encharcados, al contar con canales internos o zonas de aireación 
(aerénquima), que facilitan el paso del oxígeno desde las partes aéreas hasta la zona 
radicular. 
 
Los Humedales Artificiales se han clasificado tradicionalmente en dos tipologías, 
en función del modelo de circulación del agua: superficial o subterránea.  
 
Para el caso que nos ocupa únicamente se dimensionará un humedal de flujo 
horizontal subsuperficial en el que el agua recorre el humedal de forma subterránea, a 
través de un medio granular (arena, gravilla, grava) de permeabilidad suficiente, y en 
contacto con los rizomas y raíces de los macrófitos.  
 
En los Humedales Horizontales la alimentación se efectúa de forma continua, 
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las aguas circulan horizontalmente, atravesando un sustrato filtrante de gravilla-grava 
de unos 0,4-0,6 m de espesor, en el que se fija la vegetación. A la salida de los 
humedales, una tubería flexible permite controlar el nivel de encharcamiento, que 
suele mantenerse unos 5 cm por debajo del nivel de los áridos, lo que impide que las 
aguas sean visibles.  
 
Los modelos más empleados para el dimensionamiento de los Humedales 
Artificiales, tanto de Flujo Superficial como Subsuperficial Horizontal, parten de la base 
de considerarlos como reactores de flujo pistón, que siguen cinéticas de primer orden 
para la eliminación de los distintos contaminantes.  
 
 Tal y como se justifica en el anejo 5, la superficie necesaria para el correcto 
tratamiento de los vertidos es de 565 m². 
 
  
9. EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 
9.1. INSPECCIÓN RUTINARIA  
 
 Se recomienda que la frecuencia de visita del operario a la estación de 
tratamiento sea al menos de una vez por semana. 
 
 El operador de la estación depuradora dispondrá de un cuadernillo en el que 
anotará: 
 
- Fecha y hora de la visita a la estación depuradora. 
- Los caudales de las aguas residuales influentes, anotando los valores de los 
caudales acumulados registrados en el caudalímetro.  
- Aspecto de las aguas residuales influentes y de los efluentes depurados. 
- El número e identificación de los Humedales Artificiales puestos en operación  
- Posible acumulación permanente de agua en la superficie de filtrantel. 
- Anomalías en la obra civil. 
- Fechas de realización de las diferentes tareas de mantenimiento: limpieza de 
reja de desbaste y del desarenador, medición del espesor de fangos en la 
fosa séptica, extracción de fangos en el tratamiento primario, siega de la 
vegetación, eliminación de malas hierbas en taludes y viales, etc. 
- En un apartado de “observaciones”, se registrarán cuantas incidencias se 
estimen oportunas sobre las características visuales y olfativas de las aguas 
residuales, destacando la presencia de sustancias extrañas en las mismas, 
el posible empleo de los efluentes depurados por los agricultores de la zona, 
la duración de los períodos de lluvia intensa, etc. 
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9.2. LABORES DE EXPLOTACIÓN 
 
 Las labores de explotación se centran en:  
- En cada visita se comprobará el correcto funcionamiento de los sistemas de 
alimentación en los de Flujo Horizontal. 
- Durante los primeros meses de operación deben eliminarse las malas 
hierbas que puedan competir con la vegetación implantada en el humedal.  
- Anualmente, una vez finalizado el ciclo vegetativo de las plantas 
(generalmente en el mes de noviembre, se procederá a su siega y a la 
evacuación de la biomasa vegetal extraída. Con ello se evita que se 
descomponga la vegetación seca en el interior del humedal, liberando 
nutrientes y contribuyendo a la colmatación del sustrato filtrante. La siega se 
podrá llevar a cabo manualmente, mediante el empleo de hoces o guadañas, 
si la superficie del humedal es pequeña, o por medios mecánicos 
(desbrozadora) en los humedales de mayor tamaño.  
- Anualmente, y coincidiendo con el momento de la siega de la vegetación 
seca (para facilitar la operación), se procederá a medir la permeabilidad del 
sustrato filtrante, al objeto de determinar su grado de colmatación. Para ello 
se procederá a clavar un tubo en el sustrato, se rellenará con agua, y se 
medirá la velocidad de bajada del nivel de agua con la ayuda de una célula 
piezométrica. La medición se repetirá en varios puntos de la superficie del 
humedal. 
- Debe prevenirse y controlarse la aparición de posibles plagas, que puedan 
hacer peligrar la existencia de las plantas. 
- Debe evitarse la entrada a la depuradora de animales que puedan 
alimentarse de las plantas del humedal.  
- Es importantísimo la revisión de los sistemas de distribución/alimentación 
tanto en verticales como en horizontales. Y del estado del geotextil. 
- Al menos dos veces al año y cuando así se requiera se llamará a un camión 
cisterna para extraer los fangos de la fosa séptica y realizar una limpieza del 
emisario. 
 




  Puesto que las obras a ejecutar no se encuentran dentro del ámbito de 
aplicación del código tocino de la edificación al no ejecutarse edificación alguna, no es 
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11. PLAZO DE EJECUCIÓN  
 
El plazo previsto para la ejecución de las obras detalladas en el proyecto 
“DISEÑO DE DEPURADOR DE AGUAS RESIDUALES DE PEQUEÑA POBLACION 
CON MEDIDAS DE REDUCCION DE CONSUMO ENERGETICO EN LA LOCALIDAD 
DE BAYUBAS DE ARRIBA (SORIA)” asciende a TRES (3) MESES. 
 
12. AFECCIÓN A ZONAS PROTEGIDAS DE LA RED NATURA 
2000 
 
No existe coincidencia total ni parcial de ninguna de las actuaciones 
proyectadas con la red de espacios naturales protegidos existentes en Castilla y León, 






Imagen 5: Resumen de presupuesto.  
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14. DOCUMENTOS DEL PROYECTO  
 
El presente proyecto consta de los siguientes documentos: 
 
- DOCUMENTO NUMERO 1- MEMORIA 
ANEJO Nº1: ESTUDIO DE POBLACION EQUIVALENTE 
ANEJO Nº2: GEOLOGIA Y GEOTECNIA 
ANEJO Nº3: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
ANEJO Nº4: TOPOGRAFIA 
ANEJO Nº5: CALCUOS FUNCIONALES 
ANEJO Nº6: PLAN DE OBRA 
ANEJO Nº7: PARCELAS AFECTADAS 
ANEJO Nº8: CONSIDERACIONES AMBIENTALES 
ANEJO Nº9: ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
ANEJO Nº10: PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD 
ANEJO Nº11: GESTION DE RESIDUOS 
ANEJO Nº12: CALCULOS HIDRAULICOS 
ANEJO Nº13: PLANTACION DEL HUMEDAL 
ANEJO Nº14: MANTENIMIENTO Y COSTES DERIVADOS 
 
- DOCUMENTO NUMERO 2-PLANOS 
 
- DOCUMENTO NUMERO 3-PLIEGO DE PRESCRICPCIONES 
 
- DOCUMENTO NUMERO 4- MEDICIONES 
 
- DOCUMENTO NUMERO 5- PRESUPUESTO 
 
 CUADRO DE PRECIOS 1 
 CUADRO DE PRECIOS 2 
 PRESUPUESTO PARCIAL 
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15. BIBLIOGRAFIA DEL TRABAJO  
 
La bibliografía que ha servido de base para la redacción del presente proyecto 
se desglosa a continuación: 
 
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 
que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014. 
 
- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 
 
- Encuesta de infraestructura y equipamientos locales de la diputación de 
Soria. Página web: http://eiel.dipsoria.es/geosoria/# 
 




- Sistema de identificación de parcelas agrícolas (Sigpac). Página web: 
http://sigpac.mapa.es/fega/visor/ 
 
- Modelos digitales del terreno del Instituto Geográfico Nacional con paso 
de malla de 5 m. Página web:   
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp  
- Manual para la implantación de sistemas de depuración para pequeñas 
poblaciones 
 




- Confederación Hidrográfica del Duero. Página web: 
http://www.chduero.es/ 
 
- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción. 
 
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 
 
- DECRETO 83/1991, de 22 de abril, de la Consejería de Fomento, sobre 
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- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
 
- R.D. 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la “Instrucción de 
Hormigón Estructural” (EHE-08). 
 
- Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes. 
 
- Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la 
Instrucción de Acero Estructural (EAE). 
 
- Consulta de leyes en vigor. Página web: http://noticias.juridicas.com/ 
 
- Manual de Depuración de Aguas Residuales. Monográficos agua en 
Centroamérica. 
 
- Publicación “Wasterwater Engineering, Treatment and Reuse. Mc Graw- 
Hill” 
 
- Generador de precios de la construcción. Página web:  
 http://www.generadordeprecios.info/ 
 
- Página web “The engineering toolbox”: 
 https://www.engineeringtoolbox.com/ 
 
- Para la Evaluacion de riesgos de las unidades de obra según metodologia 
INSHT (Instituto de seguridad e higiene en el trabajo) según probabilidad de 
riesgo  por el que se establecen las Disposiciones Mínimas de Seguridad y 
Salud para la  
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El objetivo final del presente Anejo será determinar la población para el diseño 
de la depuradora y así hacer un correcto dimensionamiento de la misma. Las fases de 
las obras se ejecutarían en aproximadamente 3 meses. 
 
La población equivalente de diseño se determinará mediante los datos del 
censo de población. 
 
 
2. POBLACIÓN NOMINAL 
 
 Los datos de la población nominal para la localidad motivo de estudio se 
obtienen a partir de los datos existentes en los archivos de la encuesta de 
Infraestructuras y equipamientos locales de la Diputación Provincial de Soria, el cual 
se adjunta como Apéndice 1 del presente Anejo. 
 
 
3. VARIACIÓN ESTACIONAL 
 
 Según la encuesta la población varía entre los 48 habitantes habituales y los 175 
estacionales, siendo por tanto la población media de 112 habitantes. 
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4. ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 
En la localidad de Bayubas de Arriba no existe ningún tipo de actividad económica, por 
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 Imagen1.  
Fuente: Encuesta de infraestructura y equipamientos locales de la diputación de Soria. 
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Imagen 2 
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La finalidad del presente anejo es la definición de las características 
geotécnicas de la zona donde se prevé realizar las obras. Se realizará un 
resumen de las características hidrogeológicas, resistentes y de estabilidad entre 
otras. De esta forma se definirán las condiciones constructivas para la 
realización de la obra correspondiente.  
 
El análisis se realiza a partir de los datos del Mapa Geotécnico general a 
escala 1:200.000 correspondiente a las hojas de nº 31 (Soria) DESCRIPCIÓN 
DE FACTORES CON INCIDENCIA GEOTÉCNICA 
 
1.1. TEMPERATURAS  
 
Las temperaturas medias anuales en el periodo 1981-2010 varían entre 
3.2ºC en Enero y de 20,5ºC en Julio 
 
Las máximas absolutas varían desde 7,7 ºC en Enero hasta 28,7 ºC en 
Julio. 
 
El número medio anual del número de horas de sol varía entre 126 horas 
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El valor medio anual de las precipitaciones en el período 1981-2010 es de 
512 mm, concentradas durante los meses de octubre a Mayo 
  
El número medio de días de nieve es máximo en los meses de diciembre, 
enero y febrero (4, 5 y 5 días respectivamente). La humedad relativa media varía 
entre el 50 y el 77 por ciento. 
 
2. ZONA CENTRAL. ANÁLISIS GEOTÉCNICO 
 
2.1. MAPA DE SITUACIÓN 
 
En el siguiente mapa se ve representada la zona motivo de estudio. 
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2.2. DESCRIPCIÓN GEOTÉCNICA AREA III2  
 
 La localidad de Bayubas de Arriba queda dentro de esta zona, en toda su 
extensión. 
 
2.2.1. Caracterización geotécnica general 
 
La zona III2 comprende un conjunto depósitos terciarios en los que 
predominan déntricos finos. 
 
Básicamente, sus materiales con arcillas y margas y en menor proporción, 
gravas, areniscas y conglomerados. 
Su morfología presente en conjunto, pendientes topográficas inferiores al 7 
por ciento, sin embargo, aparecen abundantes laderas con pendientes 
acusadas.  
Sus materiales se consideran impermeables o impermeables, En general 
el drenaje de estas zonas es aceptable, no obstante, en zona llanas se hace 
deficiente.  
En general, la capacidad de carga de sus terrenos es media pendiendo 
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La topografía que ha servido de base para la redacción del presente proyecto 
se ha obtenido por descarga directa del modelo digital de elevaciones para la zona en 
cuestión existente en la página del Instituto Geográfico Nacional, extrayendo 
posteriormente las curvas de nivel que conforman la topografía. 
 
 
Imagen 1.  Fuente: Captura de la página del Instituto Geográfico Nacional. 
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 En el presente Anejo se justifican las dimensiones de los equipos dispuestos para 
la planta de depuración en función de la población y de los rendimientos de depuración 
requeridos. 
 
 Se incluyen diversos capítulos con los modelos de cálculo empleados y la 
descripción de los elementos principales. 
 
2. CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO DE LAS DEPURADORAS 
 
 Se han utilizado los datos de población equivalente obtenidos en el Anejo Nº1 del 
presente Proyecto, en los que ya se consideraba el coeficiente punta por actividad 
económica y el factor punta por la población estacional. 
 
 Para calcular los caudales a partir de la población, se ha utilizado una dotación 
teórica de 200 l/ (hab. ·día) 
 
 Los parámetros de contaminación considerados para el agua bruta de vertido es 
el siguiente: 
 
o DBO5: 300 mg/l 
o SST: 250 mg/l 
o DQO: 600 mg/l 
o NKT: 50 mg/l 
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3. CARACTERÍSTICAS DEL AGUA DEPURADA 
 
 Como mínimo, el agua depurada tendrá las siguientes características según los 
condicionantes impuestos por la Confederación Hidrográfica del Duero 
 
o DBO5: 25 mg/l 
o SST: 35 mg/l 
o DQO: 125 mg/l 
 
Para conseguir estos rendimientos se considera indispensable proyectar un 
tratamiento biológico, puesto que con fosas sépticas únicamente no se consiguen 
alcanzar los rendimientos de depuración exigidos 
 
 
4. CAUDALES DE DISEÑO 
 
Para el cálculo de los distintos elementos de diseño se necesitan dos caudales, 
el caudal medio y el caudal punta. 
 
4.1. CAUDAL MEDIO 
 
Tal y como se indicó en el anejo 1 de población equivalente la población 
equivalente es de 120 habitantes, considerando una dotación de 200 l / (hab. ·día), el 
caudal medio diario es de: 
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4.2. CAUDAL PUNTA 
 
Para el dimensionamiento se considera que coeficiente punta de 2,4 es decir 
suponer que el caudal diario se concentra en 10 horas, luego la caudal punta de 
diseño será: 
        
      
 
        
   
      
  
 
   






5. DIMENSIONAMIENTO FUNCIONAL DE LOS DIFERENTES 
ELEMENTOS 
 




 El pretratamiento consta de una serie de operaciones físicas y mecánicas, cuyo 
objetivo es separa del agua de entrada la mayor cantidad posible de materias (solidos, 
arenas, grasas), que debido a su naturaleza o tamaño pueden provocar problemas en 
etapas posteriores. Realizar un correcto diseño, así como una posterior explotación y 
mantenimiento de esta etapa es muy importante para el correcto funcionamiento de la 
instalación. Las diferentes operaciones que forman parte del proceso de pretratamiento 
dependen entre otros de los siguientes factores: la calidad del agua bruta de entrada, 
del tipo de tratamiento adoptado a posteriori, del tamaño de la población.  
 
5.1.2. CALCULOS CANAL DE DESBASTE 
 
5.1.2.1 Anchura del canal de desbaste  
 
 Según el manual para la implantación de sistemas de depuración para pequeñas 
poblaciones del CEDEX el ancho del canal de desbaste se calcula con la siguiente 
formula: 
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   (
 
   
  
   
 






o W: el ancho del canal en la zona de rejas, en m. 
o Q: caudal máximo que pasa por el canal en m3/seg (en nuestro caso 2,4 
m3/h = 0,0066 m3/seg). 
o V: velocidad máxima de paso del agua entre las barras en m/seg (según el 
manual del CEDEX, su valor es 1,40) 
o H: nivel aguas arriba de la reja en m (según el manual del CEDEX, su valor es 
1,00) 
o E: ancho de barrotes en mm (entre los valores propuestos por el manual del 
CEDEX se toma un valor de 12 mm) 
o e: separación entre barrotes en mm (entre los valores propuestos por el 
manual del CEDEX se toma un valor de 30 mm) 
o C: coeficiente de seguridad que tiene en cuenta el grado de colmatación de la 
reja (según el manual del CEDEX, su valor es 1,30; es decir 30% de 
colmatación) 
 
 Sustituyendo los valores se obtiene un valor de 0,866 mm, puesto que este valor 
no es constructivo y hace referencia a la anchura mínima del canal se adopta un valor 
de 0,30 metros.  
 
5.1.2.2 Numero de rejas del canal de desbaste  
 
 Una vez determinada la anchura del canal el número de barrotes necesario para 
conformar la reja de gruesos se calcula con la siguiente formula: 
 
          ⁄  (   )  
 
     ⁄   
Siendo: 
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o n: número de barrotes 
o W: el ancho del canal en la zona de rejas, en nuestro caso 0,30 metros. 
o e: separación entre barrotes en m (entre los valores propuestos por el 
manual del CEDEX se toma un valor de 30 mm) 
o E: ancho de barrotes en mm (entre los valores propuestos por el manual del 
CEDEX se toma un valor de 12 mm) 
 
Sustituyendo valores se obtiene un valor de 6,43 barras, por lo que se redondea 
a 7. 
 
5.1.2.3 Altura mínima del canal de desbaste  
 
 Según el manual del CEDEX, la altura de agua en el canal de desbaste se calcula 
mediante la siguiente formula: 
 










o Q: caudal máximo que pasa por el canal en m3/seg (en nuestro caso 2,4 
m3/h = 0,0066 m3/seg). 
o W: el ancho del canal en la zona de rejas, en nuestro caso 0,30 metros. 
o V: velocidad de aproximación en el canal (según el manual del CEDEX, su 
valor es 1,40) 
 
 Sustituyendo valores el valor de la altura de agua en el canal es de 1,59 mm, por 
condicionantes geométricos de la profundidad del colector de entrada se da una altura 
al canal de desbaste de 1,75 m. 
 
5.1.2.4 Longitud del canal de desbaste  
 
 Según el manual del CEDEX, la longitud del canal de desbaste se calcula 
mediante la siguiente formula: 
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o L: Longitud del canal de desbaste en m 
o T: Tiempo de retención en seg (entre los valores propuestos por el manual 
del CEDEX se toma un valor de 5 seg.) 
o v: Velocidad de aproximación en m/seg (puesto que el manual del CEDEX no 
da valores a este parámetro se toma como referencia las recomendaciones 
de diseño de la publicación “Wasterwater Engineering, Treatemant and 
Reuse. Mc Graw- Hill” de 0,30 m/seg) 
 
5.1.2.5 Calculo de los residuos generados  
 
 Según el manual del CEDEX, para una red de saneamiento unitario y una reja de 
gruesos la producción de residuos se estima entre 2-5 l/ (habitante · año), para el 
dimensionamiento de nuestra depuradora tomaremos el valor máximo de 5, por tanto, 
los residuos estimados que se generaran son de 600 litros/años. 
 
5.1.3. CALCULOS DEL DESARENADOR 
 
5.1.3.1 Altura de la lámina de agua del desarenador  
 
 Según el manual del CEDEX, la altura de la lámina de agua en el desarenador se 
calcula con la siguiente formula: 
 





o h: Altura de la lámina de agua en el desarenador en m 
o b: Anchura del canal desarenador en m, puesto que diseña conjunto con el 
desbaste, su anchura será la misma, es decir 0,30 m 
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o Q: caudal máximo que pasa por el canal en m3/seg (en nuestro caso 2,4 
m3/h = 0,0066 m3/seg). 
o Vh: Velocidad horizontal en m/seg (según el manual del CEDEX, su valor es 
0,30) 
 
 Sustituyendo valores resulta una altura de 7,4 mm. 
 
5.1.3.2 Longitud mínima del desarenador  
 
 La longitud del desarenador, según el manual debe estar entre 20 -25 veces la 
altura de la lámina de agua, tomando un valor de 20 la longitud mínima debe ser 
185,19 mm. 
 
5.1.3.3 Dimensiones de desarenador adoptadas 
 
 Puesto que estos valores de altura y longitud no son operativos ni constructivos 
se toman como valor de altura 0,20 metros y 1,1 metros de longitud. 
 
5.1.3.4 Comprobaciones con las dimensiones adoptadas 
 
 Con estos valores adoptados debemos realizar dos comprobaciones: 
 
Comprobación de carga hidráulica a caudal máximo, según el manual del CEDEX se 
calcula con la siguiente formula: 
   
 




o Vs: Carga hidráulica en m3/(m2·h) 
o Q: caudal máximo que pasa por el canal en m3/seg (en nuestro caso 2,4 
m3/h). 
o b: Anchura del canal desarenador en m, puesto que diseña conjunto con el 
desbaste, su anchura será la misma, es decir 0,30 m 
o L: Longitud considerada del desarenador en m, en este caso 1,10 m 
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 Sustituyendo valores resulta un valor de 7,273 m3/(m2·h), inferior al máximo de 
70 m3/(m2·h) fijado por el manual 
 
 Comprobación de tiempo de residencia a caudal máximo, según el manual del 
CEDEX se calcula con la siguiente formula: 
 
 
   






o T: Tiempo de residencia en horas  
o L: Longitud considerada del desarenador en m, en este caso 1,10 m 
o b: Anchura del canal desarenador en m, puesto que diseña conjunto con el 
desbaste, su anchura será la misma, es decir 0,30 m 
o h: Altura del canal desarenador en m, en este cado 0,20 m 
o Q: caudal máximo que pasa por el canal en m3/seg (en nuestro caso 2,4 
m3/h). 
 
 Sustituyendo resulta un valor de 1,65 minutos, valor que se encuentra entre los 
valores que indica la norma de 1-2 minutos, por lo que la solución adopta es válida. 
 
5.1.3.5 Calculo de los residuos generados  
 
 Según el manual del CEDEX, para una red de saneamiento unitario y una reja de 
gruesos la producción de residuos se estima entre 10-30 l/ (habitante · año), para el 
dimensionamiento de nuestra depuradora tomaremos el valor máximo de 30, por 
tanto, los residuos estimados que se generaran son de 3.600 litro/años, lo que a una 
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5.1.4. RENDIMIENTO DEL PRETRATAMIENTO 
 
 Aplicando los parámetros reductores indicados por el manual del CEDEX, tras 
realizar un pretratamiento con un desbaste y un desarenador, los parámetros de 












SST 250,00 mg/l 15,00 % 212,50 mg/l 
DBO5 300,00 mg/l 25,00 % 225,00 mg/l 
DQO 600,00 mg/l 20,00 % 480,00 mg/l 
 
Tabla 1: Reducción de la contaminación tras el pretratamiento. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
5.2. DIMENSIONAMIENTO DE LAS FOSAS SÉPTICAS 
 
 
5.2.1. DESCRIPCION DE LAS FOSAS SEPTICAS 
 
 Las Fosas Sépticas son dispositivos que permiten un tratamiento primario de las 
aguas residuales, reduciendo su contenido en sólidos en suspensión, tanto 
sedimentables como flotantes. Generalmente se disponen enterradas y constituyen uno 




 En el funcionamiento de las Fosas Sépticas cabe distinguir dos tipos de procesos: 
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 Físicos: bajo la acción de la gravedad se separan los sólidos sedimentables 
presentes en las aguas residuales (que se van acumulando en el fondo de las 
fosas), de los sólidos flotantes, incluyendo aceites y grasas (que van formando 
una capa sobre la superficie líquida). La capa intermedia entre fangos y 
flotantes constituye el agua tratada. 
 Biológicos: la fracción orgánica de los sólidos que se acumulan en el fondo de 
las fosas experimenta reacciones de degradación anaerobia, licuándose, 
reduciendo su volumen (hasta en un 40%) y desprendiendo biogás, mezcla de 
metano y dióxido de carbono, principalmente, y en mucha menor cuantía de 
compuestos del azufre (ácido sulfhídrico, mercaptanos, etc.), responsables de 
los olores desagradables que desprenden las Fosas Sépticas. 
 
 La reducción de volumen que experimenta la materia orgánica sedimentada 
permite espaciar en el tiempo las operaciones de purga periódica de los fangos. 
 
 Si bien, existen Fosas Sépticas de un único compartimento, lo habitual es 
disponer dos compartimentos en serie. El agua clarificada en el primer compartimento 
pasa al segundo a través de un orificio ubicado en un punto intermedio entre las capas 
de flotantes y de fangos, para evitar el arrastre de los mismos. En el segundo 
compartimento se vuelve a dar una separación de materias flotantes y sedimentables, 
pero en menor cuantía. 
 
 Dado que el principal objetivo de las Fosas Sépticas se orienta a la reducción de 
los sólidos en suspensión (sedimentables y flotantes) por la acción de la gravedad, es 
básico mantener en su interior las condiciones de quietud precisas para conseguir esta 
separación en el mayor grado posible.  
 
 Esto se logra dotando a las fosas de elevados tiempos de residencia hidráulica. 
Estos tiempos se ven afectados por el volumen y la geometría de las fosas 
(configuraciones de las zonas de entrada y salida, relación longitud/anchura, 
profundidad, etc.). Igualmente, la progresiva acumulación de fangos y flotantes van 
reduciendo progresivamente los tiempos de residencia de las aguas a tratar en el 
interior de las fosas. 
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5.2.2. CALCULO DE LA FOSA SEPTICA 
 
 El volumen útil, en base a la frecuencia establecida para la purga de fangos y al 
caudal medio de aguas residuales a tratar, se calculará como la suma del volumen 
necesario de agua más el volumen necesario de fangos, según el manual del CEDEX en 
su tabla 4.8, para una periodicidad de extracción de fangos anual y un tiempo de 
retención de dos días, se calcula con la siguiente fórmula: 
 




o V: Volumen útil de la fosa incluyendo el agua y los fangos generados en m3. 
o Qm: Caudal medio diario de las aguas a tratar, en nuestro caso 24 m3/día. 
 
 Sustituyendo en la fórmula anterior, el volumen mínimo es de 64,80 m3, se 
adopta un valor comercial de 65 m3, repartidas según indica el manual en dos 
cámaras, la primera de 2/3 del total, es decir 43,33 m3 y la segunda del tercio 
restante, 21,67 m3. 
 
5.2.3. CALCULO DE LOS RESIDUOS GENERADOS 
 
 Según el manual del CEDEX, en su página 133 la producción de fangos de un 
tratamiento primario se estima en una 150-200 l/ (hab. · año), para el 
dimensionamiento de nuestra depuradora tomaremos el valor máximo de 200, por 
tanto, los residuos estimados que se generaran son de 24.000 litro/año. 
 
 
5.2.4. RENDIMIENTO DEL TRATAMIENTO PRIMARIO 
 
 Aplicando los valores medios de los parámetros reductores indicados por el 
manual del CEDEX para una fosa séptica (Tabla 4.6 del manual), los parámetros de 
contaminación considerados para el agua vertido son tras la fosa son: 
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PARAMETRO ENTRADA FOSA % REDUCCION SALIDA FOSA 
SST 212,50 mg/l 55,00 % 95,63 mg/l 
DBO5 225,00 mg/l 25,00 % 168,75 mg/l 
DQO 480,00 mg/l 25,00 % 360,00 mg/l 
 
Tabla 2: Reducción de la contaminación tras el tratamiento primario 
Fuente: Elaboración propia 
  
5.3. DIMENSIONAMIENTO DE LOS HUMEDALES ARTIFICIALES 
 
5.3.1. DESCRIPCION DE LOS HUMEDALES ARTIFICIALES 
 
 En la localidad de Bayubas de Arriba, con una mayor superficie de parcela 
disponible se ha optado por disponer un sistema de tratamiento secundario mediante 
un humedal subsuperficial de flujo horizontal. 
 
 Los Humedales Artificiales son sistemas de depuración en los que se reproducen 
los procesos de eliminación de contaminantes que tienen lugar en las zonas húmedas 
naturales.  
 
La depuración de las aguas residuales tiene lugar al hacerlas circular a través de 
estas zonas húmedas artificiales, en las que se desarrollan procesos físicos, químicos y 
biológicos. La tecnología de Humedales Artificiales actúa pues, como un complejo 
ecosistema en el que participan los siguientes elementos: 
  
o El agua a tratar, que circula a través del sustrato filtrante y/o de la 
vegetación.  
o El sustrato, que tiene las finalidades de servir de soporte a la vegetación y de 
permitir la fijación de la población microbiana (en forma de biopelícula), que 
va a participar en la mayoría de los procesos de eliminación de los 
contaminantes presentes en las aguas a tratar.  
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o Las plantas emergentes acuáticas (macrófitas), que proporcionan superficie 
para la formación de películas bacterianas, facilitan la filtración y la adsorción 
de los constituyentes del agua residual, contribuyen a la oxigenación del 
sustrato y a la eliminación de nutrientes y controlan el crecimiento de algas, 
al limitar la penetración de la luz solar. Asimismo, la vegetación permite la 
integración paisajística de estos dispositivos de tratamiento.  
 
La vegetación que se emplea en este tipo de humedales es la misma que 
coloniza los humedales naturales, plantas acuáticas emergentes (carrizos, juncos, etc.). 
 
Este tipo de plantas toleran bien las condiciones de falta de oxígeno, que se 
producen en suelos encharcados, al contar con canales internos o zonas de aireación 
(aerénquima), que facilitan el paso del oxígeno desde las partes aéreas hasta la zona 
radicular. 
 
Los Humedales Artificiales se han clasificado tradicionalmente en dos tipologías, 
en función del modelo de circulación del agua: superficial o subterránea.  
 
Para el caso que nos ocupa únicamente se dimensionará un humedal de flujo 
horizontal subsuperficial en el que el agua recorre el humedal de forma subterránea, a 
través de un medio granular (arena, gravilla, grava) de permeabilidad suficiente, y en 
contacto con los rizomas y raíces de los macrófitos.  
 
En los Humedales Horizontales la alimentación se efectúa de forma continua, 
aunque también pueden funcionar de forma intermitente. En este tipo de humedales 
las aguas circulan horizontalmente, atravesando un sustrato filtrante de gravilla-grava 
de unos 0,4-0,6 m de espesor, en el que se fija la vegetación. A la salida de los 
humedales, una tubería flexible permite controlar el nivel de encharcamiento, que 
suele mantenerse unos 5 cm por debajo del nivel de los áridos, lo que impide que las 
aguas sean visibles.  
 
Los modelos más empleados para el dimensionamiento de los Humedales 
Artificiales, tanto de Flujo Superficial como Subsuperficial Horizontal, parten de la base 
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de considerarlos como reactores de flujo pistón, que siguen cinéticas de primer orden 
para la eliminación de los distintos contaminantes.  
 
 
5.3.2. CALCULO DEL HUMEDAL ARTIFICIAL 
 
La superficie necesaria para la implantación del Humedal Artificial, se calcula 
mediante la siguiente ecuación:  
 
   








o S: superficie mínima necesaria del humedal en m² 
o Q: caudal de alimentación en m³/d, en nuestro caso 24 m3/día. 
o Ci: concentración del contaminante en el influente (mg/l). Debe tenerse en 
cuenta el rendimiento alcanzado en la etapa de tratamiento primario, en 
nuestro caso según la tabla 2 es de 168,75 mg/l  
o Ce: concentración del contaminante en el efluente, en nuestro caso según el 
punto 3 del presente anejo es de 25 mg/l 
o h: Profundidad de la lámina de agua en m, en nuestro caso y acorde al 
manual del CEDEX, se toma un valor de 0,60 m. 
o  
 
 : Porosidad del sustrato filtrante, de entre los valores que ofrece el manual 
del CEDEX, en nuestro caso para gravas, se toma el valor minimo de 35%. 
o Kt: constante de reacción, la cual se calcula con la siguiente expresión: 
 
          
(      )  
Siendo: 
o Kr: constante de reacción a la temperatura de referencia, según la tabla 4.25 
del manual del CEDEX, para un humedal de flujo subsuperficial horizontal y 
para eliminar la DBO5, tiene un valor de 1,104 d-1 
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o    : coeficiente de temperatura, según la tabla 4.25 del manual del CEDEX, 
para un humedal de flujo subsuperficial horizontal y para eliminar la DBO5, 
tiene un valor de 1,06.  
o Tw: temperatura media del mes más frío, para este caso sería según se 
indicó en el estudio de temperaturas incluido en el anejo 6 de 3,2 grados, 
correspondiente al mes de enero 
o Tr: temperatura de referencia a la que se ha calculado el coeficiente   , 
según el manual del CEDEX, 20º 
 
Sustituyendo los valore en la formula, la superficie mínima resulta ser de 526,13; 
se adopta una superficie de diseño de 565 m2. 
 
5.3.3. CALCULO DE LOS RESIDUOS GENERADOS 
 
 Según el manual del CEDEX, en su página 133 la generación de biomasa de un 
humedal artificial se estima en unas 40 toneladas/ (Ha. · año) por tanto, la biomasa 
generada al año es de 2.26 toneladas/año. 
 
5.3.4. RENDIMIENTO DEL HUMEDAL ARTIFICIAL 
 
 Aplicando los valores medios de los parámetros reductores indicados por el 
manual del CEDEX para un humedal artificial horizontal (Tabla 4.20 del manual), los 









SST 95,63 mg/l 94,00 % 5,74 mg/l 
DBO5 168,75 mg/l 91,00 % 20,25 mg/l 
DQO 360,00 mg/l 84,00 % 57,60 mg/l 
 
Tabla 3: Reducción de la contaminación tras el humedal artificial 
Fuente: Elaboración propia 
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5.4. RENDIMIENTO DE LA DEPURADORA 
 
En la tabla siguiente se muestran los rendimientos en las diferentes etapas de 






















SST 250,00  212,50  95,63 5,74  97,71  35,00  SI 
DBO5 300,00  225,00 168,75 20,25  93,25  25,00  SI 
DQO 600,00  480,00 360,00 57,60  90,40  125,00  SI 
 
Tabla 4: Resumen de los parámetros contaminantes en la instalación 





Tal y como se observa en la tabla del punto anterior, la depuradora definida 
cumple con las limitaciones de vertido de la Confederación Hidrográfica del Duero. 
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Tabla 5: Resumen de datos generales 






Población equivalente [hab] 120
Caudal Medio [m³/dia] 24,00
Dotación [l/[hab·día]] 200,0
Coeficiente punta de tratamiento [#] 2,40
Caudal Máximo [m³/h] 2,40
SST Afluente [mg/l] 250
DQO Afluente [mg/l] 600
DBO Afluente [mg/l] 300
Nitrógeno NTK Afluente [mg/l] 50
Fósforo P-total Afluente [mg/l] 10
SST Afluente [mg/l] 35
DQO Afluente [mg/l] 125
DBO Afluente [mg/l] 25




CARACTERISTICAS EXIGIDAS AL EFLUENTE PARA SU VERTIDO A CAUCE
BAYUBAS DE ARRIBA
BAYUBAS DE ARRIBA
TRATAMIENTO DE DEPURACIÓN PROPUESTO
CARACTERIZACIÓN DE VERTIDOS GENERAL
PARÁMETROS DE CARGA A LA ENTRADA DE LA EDAR
Parametro
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Tabla 6: Cálculos del pretratamiento 






Caudal maximo que pasa por el canal [m³/seg] 0,00067
Velocidad maxima de paso del agua por rejas [m/s] 1,40
Nivel aguas arriba de la reja [m] 1,00
Anchura de barrotes [mm] 12
Separación entre barrotes [mm] 30
Grado de colmatación de diseño [%] 30,00
Tiempo de retencion [seg] 5,00
Velocidad de aproximacion [m/s] 0,30
Dimensionamiento
Anchura minima de canal por calculo [mm] 0,867
Anchura adoptada de canal de pretratamiento [m] 0,30
Numero de barrotes [ud] 6,43
Altura de agua en el canal de desbaste [mm] 1,587
Longitud minima del canal de desbaste [m] 1,50
Producción de residuos
Producción media de residuos retenidos en desbaste [l/(hab·año)] 5
Retención anual de residuos de rejas [l] 600
Frecuencia anual de limpieza de rejas [#] 52
Volumen necesario de cestillo [l] 11,54
DESARENADOR ESTÁTICO
Parámetros de diseño
Caudal maximo que pasa por el canal [m³/seg] 0,00067
Relación largo-alto [#] 20,0
Anchura desarenador [m] 0,30
Veolocida horizontal [m/s] 0,30
Dimensionamiento
Altura minima del desarenador [mm] 7,407
Altura considerada [m] 0,200
Longitud minima del desarenador [mm] 185,19
Longitud considerada [m] 1,100
Carga hidraulica con dimensiones consideradas [m3/(m2 ·h)] 7,273
Tiempo de residencia con las dimensiones consideradas [min] 1,650
Producción de residuos
Producción media de residuos por arenas retenidas [l/(hab·año)] 30
Densidad de arenas [kg/l] 1,70
Retención anual de arenas [l] 3.600
Cantidad de arenas [kg] 6.120
Frecuencia anual de limpieza de desarenador [#] 52
Volumen de extracción de arenas en cada frecuencia [m³] 0,069
RENDIMIENTO DEL PRETRATAMIENTO
SST Afluente [mg/l] 250,00
Coeficiente de reducción de SST en el pretratamiento % 15,00
Salida SST Pretratamiento [mg/l] 212,50
DBO Afluente [mg/l] 300,00
Coeficiente de reducción de DBO5 en el pretratamiento % 25,00
Salida DBO5 PreTratamiento [mg/l] 225,00
DQO Afluente [mg/l] 600,00
Coeficiente de reducción de DQO en el pretratamiento % 20,00
Salida DQO PreTratamiento [mg/l] 480,00
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Tabla 7: Cálculos de la fosa séptica 



















Caudal Medio de Diseño [m³/día] 24,00
Dimensionamiento
Volumen mínimo de la fosa [m³] 64,80
Volumen adoptado fosa séptica [m³] 65,00
Volumen camara 1 [m³] 43,33
Volumen camara 2 [m³] 21,67
Producción de residuos
Producción media de fangos en fosa septica [l/(hab·año)] 200,00
Volumen de fangos producidos [l] 24000,00
Frecuencia anual de limpieza de la fosa [#] 2
Volumen por extraccion [l] 12000,00
Salida SST Pretratamiento [mg/l] 212,50
Coeficiente de reducción de SST en el Tratamiento primario % 55,00
Salida SST Tratamiento primario [mg/l] 95,63
Salida DBO5 PreTratamiento [mg/l] 225,00
Coeficiente de reducción de DBO5 en el Tratamiento primario % 25,00
Salida DBO5 Tratamiento primario [mg/l] 168,75
Salida DQO PreTratamiento [mg/l] 480,00
Coeficiente de reducción de DQO en el Tratamiento primario % 25,00
Salida DQO Tratamiento  Primario [mg/l] 360,00
RENDIMIENTO DEL TRATAMIENTO PRIMARIO
CALCULO DE FOSA SÉPTICA
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Tabla 8: Cálculos del humedal artificial 














Caudal Medio de Diseño [m³/día] 24,00
Salida DBO5 Tratamiento primario [mg/l] 168,75
DBO maximo del afluente [mg/l] 25,00
Constante de reacción a temperatura (KR) [1/día] 1,104
Constante de reacción a temperatura (qR) [#] 1,060
Temperatura diseño (Tw) [ºC] 3
Temperatura de referancia (Tr) [ºC] 20
Espesor de humedal [m] 0,60
Porosidad del material filtrante [%] 35,00
Dimensionamiento
Constante de reacción a T diseño [1/d] 0,415
Superficie mínima necesaria [m²] 526,13
Superficie adoptada [m²] 565,00
Producción de residuos
Produccion de generacion de biomasa [toneladas/(Ha ·año)] 40,00
Volumen de biomasa generado al año [toneladas] 2,26
Frecuencia anual de limpieza de humedal [#] 1
Salida SST Tratamiento primario [mg/l] 95,63
Coeficiente de reducción de SST en el humedal artificial % 94,00
Salida SST en el humedal artificial [mg/l] 5,74
Redimiento total de la depuradora en eliminacion de SST % 97,71%
Salida DBO5 Tratamiento primario [mg/l] 225,00
Coeficiente de reducción de DBO5 en el humedal artificial % 91,00
Salida DBO5 en el humedal artificial [mg/l] 20,25
Redimiento total de la depuradora en eliminacion de DBO5 93,25%
Salida DQO Tratamiento primario [mg/l] 360,00
Coeficiente de reducción de DQO en el humedal artificial % 84,00
Salida DQO en el humedal artificial [mg/l] 57,60
Redimiento total de la depuradora en eliminacion de DQO % 90,40%
CALCULO DEL HUMEDAL ARTIFICIAL
RENDIMIENTO  DEL HUMEDAL ARTIFICIAL
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En el presente anejo se incluye en plan de obra valorado considerando que el 
plazo para la ejecución de las obras es de tres meses. 
 
ACCESO Y CAMINO PERIMETRAL 6.428,70 €       
EMISARIO 34.595,13 €     
EDAR. OBRA CIVIL 52.393,26 €     
EQUIPOS 1.594,68 €       
CERRAMIENTO 13.448,27 €     
TOTAL EJECUCION MATERIAL 108.460,04 €   
Bayubas de Arriba




Imagen 1: Plan de Obra.  
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El objetivo del presente anejo es la determinación de las parcelas que se verán 
afectadas con motivo de la ejecución de la ejecución de las obras que no sean consti-
tutivas de uso público. 
 
2. PARCELAS AFECTADAS 
 
Las parcelas afectadas son las siguientes: 
 
Parcela nº 226 polígono 2. 
Parcela nº 10227 polígono 2. 
 
Ambas pertenecientes al Ayuntamiento del Municipio de Bayubas de Arriba, 
con lo cual no es necesaria la expropiación de las mismas 
 
 
Imagen 1. Ubicación de parcelas afectadas. 
  Fuente: SIGPAC 
PARCELA 10227 
PARCELA 226 
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Se redacta el presente Anejo para realizar una evaluación de la afección del 
proyecto sobre los valores protegidos por Red Natura 2.000. Al mismo tiempo se 
considerarán lo establecido en la Directiva 91/271/CEE del Consejo de 21 de mayo 
sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas. En el desarrollo de ésta se 
determinan las obligaciones de los Estados en cuanto a calidades del efluente 
depurado. 
 
En febrero del año 2.005, la Junta de Castilla y León acordó su última 
propuesta de inclusión de territorios y lugares en la Red Natura 2000, que en conjunto 
ocupa cerca de 2,5 millones de hectáreas, lo que supone algo más del 25 % de la 




Imagen 1. Tabla Red Natura 2000 
Fuente: Red de Espacios Naturales de Castilla y León 
 
De modo informativo, se resumen a continuación los espacios naturales 
protegidos existentes en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, tanto a nivel 
Comunitario como Estatal. 
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1.1.  RED DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE CASTILLA Y LEÓN. 
La Red de Espacios Naturales de Castilla León cuenta con las siguientes 
figuras de protección medioambiental a nivel Autonómico y Estatal: 
 
 Parques Nacionales 
 Parques Regionales 
 Parques Naturales 
 Espacios Naturales 
 Reservas Naturales 
 Monumentos Naturales 
 Sitios Paleontológicos 




                                    Imagen 2: Figuras de protección Medioambiental. 
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Imagen 3: Figuras de protección Medioambiental. 
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                                    Imagen 3: Figuras de protección Medioambiental. 
                                Fuente: Red de Espacios Naturales de Castilla y León 
 
 
1.2.  ESPACIOS NATURALES INCLUIDOS EN LA RED NATURA 2000. 
 
1.2.1. - LICs. 
 
La Directiva Comunitaria Hábitat (92/43/CEE), traspuesta a nuestro 
ordenamiento jurídico por el Real Decreto 1997/1995, establece que cada Estado 
miembro contribuirá a la constitución de una red ecológica europea de Zonas 
Especiales de Conservación (ZECs), que se integrarán en la futura Red Natura 2000, 
en función de la representación que tengan en su territorio los tipos de hábitats 
naturales y los hábitats de las especies relacionadas en los Anexos I y II de la 
mencionada Directiva. 
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El propósito de esta Red es capacitar a la Comunidad Europea y a los Estados 
miembros, a través de criterios homogéneos, para el mantenimiento o restauración de 
un estado de conservación favorable para los hábitats y las especies. 
 
Cada Estado debe argumentar sus propuestas de contribución a los Lugares 
de Importancia Comunitaria (LICs), de acuerdo con el grado de representatividad de 
cada tipo de hábitat natural en el lugar propuesto, la superficie del lugar ocupada por 
dicho hábitat en relación con la superficie total que abarca en el territorio nacional 
(superficie relativa) y el estado de conservación del hábitat y sus posibilidades de 
restauración. 
 
Cada Comunidad Autónoma ha elaborado, con el apoyo científico y técnico 
correspondiente, una lista inicial de Lugares de Importancia Comunitaria para remitir a 
la Comisión Europea, a través de la Dirección General de Conservación de la 
Naturaleza del Ministerio de Medio Ambiente.  
 
1.2.2. - ZEPAs. 
 
El Consejo de las Comunidades Europeas adoptó en 1.979 la Directiva 
(79/409/CEE) relativa a la conservación de aves silvestres. 
 
El objetivo de esta Directiva es la conservación y la adecuada gestión de todas 
las aves que viven en estado silvestre en el territorio de la Comunidad Europea. Para 
ello, define unas reglas generales de protección, limita la relación de especies que 
pueden ser cazadas y los métodos de captura, y regula su comercialización. En su 
Anexo I relaciona 175 especies que han de ser objeto de medidas especiales de 
conservación de su hábitat. 
 
Para estas especies los Estados miembros crearon las zonas de especial 
protección de las aves (ZEPAs) donde se deben adoptar las medidas apropiadas para 
evitar la contaminación o el deterioro de los hábitats, y las perturbaciones que afecten 
a las aves. 
 
En el entorno de la zona de estudio no existe ningún espacio natural 
considerado ZEPA. 
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2. SITUACIÓN ACTUAL Y OBJETIVO DEL PROYECTO 
 
Las obras previstas en el presente proyecto pretender dar solución a las 
deficiencias en la depuración de las aguas residuales de la localidad de Bayubas de 
Arriba. En la actualidad este núcleo urbano no cuenta con tratamiento alguno para la 
depuración de sus aguas residuales Se prevé construir los sistemas de depuración 
necesarios, así como los nuevos colectores para la unificación de vertidos para su 
posterior tratamiento. 
 
3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS 
 
Las obras previstas en el presente proyecto consistirán la depuración de las 
aguas residuales de Bayubas de Arriba, así como del colector general necesario y de 
los accesos a la nueva instalación. 
 
 
4. ZONAS LIC CONCURRENTES 
 
No se daría interferencia con ninguna zona LIC para las obras previstas. 
 
5. ZONAS ZEPA CONCURRENTES 
 
No se daría interferencia con ninguna zona ZEPA para las obras previstas. 
 
6. DIRECTIVA 91/271/CEE 
 
La normativa aplicable al tratamiento de las aguas residuales urbanas es la 
Directiva 91/271/CEE del Consejo de 21 de mayo sobre el tratamiento de aguas 
residuales urbanas. En el desarrollo de la misma se determinan las obligaciones de los 
Estados en cuanto a calidades del efluente depurado y en cuanto a plazos de 
cumplimiento.  
 
Los parámetros de diseño que se adoptan para el efluente depurado en 
relación a la eliminación de materia orgánica y sólidos en suspensión son: 
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DBO5 (mg/l 02) 25
SST (mg/l) 35
DQO (mg/l 02) 125
CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS AL EFLUENTE
 
Tabla 1: Características exigidas al efluente. 
Fuente: Consulta telefónica a la Confederación Hidrográfica del Duero 
 
Aparte de estos requisitos de depuración se analizará la necesidad de eliminar 
nutrientes (nitrógeno y fósforo) en el efluente depurado. 
 
El Real Decreto-Ley 11/95 de 28 de diciembre por el que se establecen las 
normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas regula las 
obligaciones de disponer de un sistema de colectores para la recogida y conducción 
de aguas residuales en determinadas “aglomeraciones urbanas”. También fija los 
distintos tratamientos a los que se deben someter las aguas antes de su vertido a las 
aguas continentales o marítimas, distinguiendo si dichos vertidos se realizan en “zonas 
sensibles” o en “zonas menos sensibles”.  
 
En la “RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2006, de la Secretaría General para el 
Territorio y la Biodiversidad, por la que se declaran las Zonas Sensibles en las 
Cuencas Hidrográficas Intercomunitarias” se enumeran las zonas sensibles para cada 
una de las cuencas hidrográficas en cada una de las comunidades autónomas. Según 
el listado de zonas sensibles de la citada resolución la región donde se prevé actuar 
no tendría ninguna de estas aglomeraciones urbanas catalogadas.  
 
En Castilla y León sólo estaría considerado el embalse de Sobrón, en la 
provincia de Burgos.  
 
Por tanto, no se considera necesario cumplir los requisitos adicionales en 
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Se redacta el presente Anejo para dar cumplimiento al Decreto 83/1991, de 22 de 




El objeto del presente Anejo sobre Control de Calidad de las obras, es definir las 
actuaciones necesarias durante la ejecución de las obras que permita un nivel de calidad 
adecuado, y según lo exigido en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, 
estableciendo la valoración de los todos los medios necesarios para llevar a cabo un 
adecuado control de calidad durante la ejecución de las obras y su repercusión en el 
presupuesto de ejecución material de las mismas. Para la redacción de este documento 
se han seguido las Recomendaciones para control de calidad de obras de carreteras 
(MOPU, 1987). 
 
Se establece, en primer lugar, el tipo de ensayos y la norma aplicable en cada una 
de las unidades de obra fundamentales del Proyecto, de acuerdo con las 
“Recomendaciones para el control de calidad en las obras de carreteras”, de la Dirección 
General de Carreteras. 
 
A partir de las mediciones que figuran en el Presupuesto, y de acuerdo con la 
frecuencia de ensayos recomendada, se determina para cada unidad, el número de 
ensayos a efectuar de cada tipo. Y por aplicación del correspondiente precio, el importe 
total de los ensayos de la unidad considerada. 
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Se incluye no sólo el ensayo de los materiales, sino también las medidas 
necesarias para hacer efectivo el control de calidad de la ejecución. 
 
La Dirección de Obra deberá dar expresa conformidad a la empresa debidamente 
acreditada que proponga el Contratista para realizar el Control de Calidad. 
 
3. NORMAS, INSTRUCCIONES Y REGLAMENTOS 
 
Serán de aplicación para el control de calidad de las obras todas aquellas normas, 
instrucciones y reglamentos que sean de obligado cumplimiento y que se tienen en 
cuenta en el programa que se desarrolla seguidamente. 
 
Entre dichos documentos de obligado cumplimiento cabe destacar: 
 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y 
Puentes. PG3/75 y las modificaciones a dicho pliego por Orden de 21-01-1988 
y Orden de 28-09-1989. 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
- Norma UNE y NLT. 
- Instrucción de hormigón estructural EHE. 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 
Abastecimiento de Agua, aprobado por O.M. de 28 de Julio de 1.974 (B.O.E. 
2, 3 y 30 de Octubre de 1.974). 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento 
de Poblaciones, aprobada por O.M. de 15-9-86, y publicada en el B.O.E. 23-9-
86 y 28-2-87). 
Diseño de depuradora de aguas residuales de pequeña población con medidas de reducción de consumo 
energético. “Zona de Bayubas de Arriba 
 
 ANEJO Nº10 PROGRAMA DEL CONTROL DE CALIDAD 
 
 
Maria teresa Ruiz Maqueda 





 Para la definición del programa de control de calidad nos basaremos 
fundamentalmente, y para las obras de tierras y firmes, en las Recomendaciones para el 
Control de Calidad de obras de Carreteras MOPU 1978. Para la red abastecimiento la 
normativa a aplicar es el Pliego de Prescripciones Técnicas del M.O.P.U. 
  
 Para cada una de las unidades definiremos las materias que serán objeto de 
control, para seguidamente, indicar cualitativa y cuantitativamente el mismo. 
 
 Finalmente, se valorarán los ensayos y controles. 
 
5. RELACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DEL PROYECTO 
 
Las unidades básicas del Proyecto, objeto de consideración para esta valoración y 
sobre las que se aplican las respectivas FRECUENCIAS y número de ensayos a realizar, 
que se especifican en las mediciones, son las siguientes: 
 
5.1. EXCAVACIONES Y CIMENTACIONES. 
 
- Densidad in situ. 
- %Humedad natural. 
 
5.2. TERRAPLENES Y RELLENO DE ZANJAS. 
 
Aptitud del material de aporte: 
 
- Granulometría (NLT-104)                                 1/2000 m³ 
- Límites de Atterberg (NLT-105-6)                      1/2000 m³ 
- Próctor Normal (NLT-107)                                1/2000 m³ 
- Materia orgánica (NLT-152)                              1/2000 m³ 
- C.B.R. (NLT-111)                                             1/5000 m³ 
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Comprobación puesta en obra: 
 
- Placa de carga                                                1/5000 m³ 




El control de calidad en este capítulo se realizará sobre hormigones y acero, 
siguiendo los criterios establecidos en los artículos 83 a 89 de la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE) (control a nivel normal). 
 
Ensayos de hormigones: 
 
Cada amasada consistirá en: 
 
- Toma de muestras del hormigón fresco 
- Medida del asiento del cono de Abrams 
- Fabricación de 5 probetas cilíndricas de 15x30 cm. 
- Curado, refrentado y rotura de las probetas a 7 y 28 días, según UNE-EN 
12390-1, 12390-2 y 12390-3. 
 
Ensayos de aceros: 
 
Se realizarán los siguientes ensayos sobre muestras de acero B-500 S de 
todos los diámetros existentes: 
 
- Doblado simple según UNE 36068 
- Doblado desdoblado según UNE 36068 
- Características geométricas según UNE 36068 
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5.4. RED SANEAMIENTO 
 
Se comprobarán las características fundamentales de las tuberías y piezas 
especiales de la red de abastecimiento y saneamiento, debiendo cumplir las Normas 
UNE-EN ISO 6506, UNE-EN 12763, UNE-EN 512, UNE-EN 545, UNE-EN 12763, UNE-
EN ISO 1183, UNE-EN 1452, UNE-EN ISO 306, UNE 53126, UNE-EN 12201, UNE-EN 
13244 y  
UNE-EN ISO 1872. 
 
Aptitud del material de aporte: 
 
- Examen visual del aspecto general de todos los tubos. 
- Comprobación de dimensiones, espesores y rectitud de los tubos. 
- Pruebas de estanqueidad de todos los tubos a presión 
normalizada. 
- Pruebas de rotura por presión hidráulica interior sobre un tubo de 
cada lote. 
- Pruebas de rotura por la acción de cargas exteriores. 
- Comprobación del certificado de calidad AENOR. 
 
Comprobación de puesta en obra: 
 
- Profundidad de la zanja. 
- Uniones. 
- Espesor de cama de arena. 
- Compacidad del material de relleno. 
- Enrase de la tapa con el pavimento. 
- Colocación de las llaves. 
- Desagüe de pozos. 
- Resistencia a flexo-tracción. 
- Dureza Brinell de tuberías de fundición. 
- Prueba de presión interior (art 11.2 del PPT. Del MOPT). 
- Prueba de estanqueidad (art 11.3 PPT MOPT). 
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6. COMPRAS DE MATERIAL, ELEMENTOS Y SUBCONTRATOS. 
 
Con el fin de garantizar la calidad de materiales, elementos y equipos para la 
construcción de la obra, se realizará como ya se ha indicado, la adecuada inspección de 
origen, entendiendo como tal la supervisión de los procesos de trabajo de los 
suministradores en sus talleres respectivos, de forma tal que solamente puedan 
incorporarse a la instalación aquellos materiales, elementos y equipos que cumplan 
estrictamente los requisitos de calidad exigidos. 
 
7. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS. 
 
Para aquellos materiales, elementos o equipos que se establezca por la Dirección 
de Obra, el fabricante o suministrador aportará el certificado que avale que su producto se 
ajusta a las exigencias de calidad exigidas por la Normativa vigente y el Pliego de Bases 
Técnicas. 
 
La empresa adjudicataria se comprometerá a presentar una Garantía por equipos, 
consistente en una declaración formal del fabricante o proveedor de los equipos 
garantizando el buen funcionamiento de éstos y la prestación del servicio técnico de 
mantenimiento y suministro de repuestos. 
 
Para aquellos otros materiales, elementos o equipos que no requieran cumplir las 
condiciones anteriormente citadas, la empresa adjudicataria exigirá del Suministrador o 
Subcontratante el certificado que avale que su producto se ajusta a las exigencias de 
calidad indicadas en los documentos del Proyecto. 
 
8. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE MATERIALES. 
 
A su llegada a la obra, los materiales, elementos y equipos serán recepcionados 
por la Unidad de Calidad de la empresa adjudicataria. 
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Se comprobará que los embalajes, medios de protección, marcas o etiquetas de 
identificación, etc., no han sufrido deterioro o pérdida durante el transporte, y que el 
material se encuentra en perfectas condiciones y acompañado de la documentación 
necesaria, en cuyo caso y previos los ensayos pertinentes, se emitirá el correspondiente 
"Informe de Inspección de Recepción". 
 
La Unidad de Calidad establecerá los puntos de presencia e inspección. 
 
9. MANEJO, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE. 
 
El manejo, almacenamiento y transporte de materiales, elementos y equipos, se 
realizará controladamente con objeto de asegurar que su calidad no resulte degradada 
como consecuencia de técnicas o prácticas de embalaje, transporte, manejo y 
almacenamiento impropias e inadecuadas. 
 
A los materiales, elementos y equipos, se les definirán los siguientes requisitos, 
según proceda: 
 
- Clasificación en cuanto a nivel de protección. 
- Tipos y métodos de embalaje. 
- Requisitos y métodos de transporte. 
- Requisitos y procedimientos de manejo. 
- Requisitos y procedimientos de almacenamiento. 
- Requisitos y procedimientos de identificación y marcaje. 
- Documentos generales como consecuencia de los anteriores. 
 
La Unidad de Calidad establecerá los requisitos especiales a aplicar en cada caso. 
 
10. SUPERVISIÓN DURANTE LA FABRICACIÓN 
 
Con el fin de garantizar la correcta ejecución de los procesos de fabricación de 
materiales, elementos y unidades de obra subcontratada, se aplicarán a éstos los  
mismos procedimientos que los ejecutados directamente por la empresa adjudicataria, por 
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tanto, entre otras labores hará: 
 
- Recopilar y archivar la documentación que se genere como consecuencia de 
sus actividades. 
 
- Revisar la documentación de fabricación, construcción y puesta en obra. 
 
- Llevar a cabo los controles e inspecciones indicados en el Plan de Calidad. 
 
- Verificar que las actividades de construcción, montaje y puesta en obra se 
realizarán según los procedimientos y los planos aprobados. 
 
- Identificar problemas de calidad. 
 
- Emitir informes de no conformidad. 
 
- Proponer soluciones a estos problemas por los cauces adecuados. 
 
- Verificar la implantación de soluciones. 
 
- Instruir al personal de construcción y montaje de acuerdo con los requisitos del 
Plan de Calidad. 
 
- Documentar las actividades de control de acuerdo con el Plan de Calidad. 
 
- Realizar los ensayos, inspecciones y pruebas indicadas en el Plan de Calidad. 
 
- Recopilar y archivar la documentación final de construcción y montaje. 
 
11. INSPECCIONES Y SUPERVISIÓN. 
 
Las actividades que afecten a la calidad, en las fases de construcción y montaje 
de materiales, partes, estructuras, sistemas y componentes para la instalación, serán 
debidamente inspeccionadas para comprobar su correcta ejecución y el cumplimiento de 
Diseño de depuradora de aguas residuales de pequeña población con medidas de reducción de consumo 
energético. “Zona de Bayubas de Arriba 
 
 ANEJO Nº10 PROGRAMA DEL CONTROL DE CALIDAD 
 
 
Maria teresa Ruiz Maqueda 
Titulación: Grado en Ingeniería Agraria y Energética 
 11 





12. PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN. 
 
Se adjuntarán a unas fichas correspondientes al Programa de Puntos de 
Inspección de equipos electromecánicos que la empresa que resulte adjudicataria del 




El contratista presentará una propuesta de plan de control de calidad de las obras 
cuyo importe no superará el 1% del presupuesto de ejecución material, el cual correra a 
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 El presente anejo tiene por objeto el cumplimiento del RD 105/2008 por el que 
se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
generados a lo largo de la ejecución de las obras de “Diseño de depuradora de aguas 
residuales de pequeña población con medidas de reducción de consumo energético. 
Zona de Bayubas de Arriba”, promovido por el Excmo. Ayuntamiento de Bayubas de 
Arriba. 
 
1.2. IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS 
 
1.2.1. Normativa de aplicación 
 
 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados («B.O.E.» 29 
julio) el 30 de julio de 2011. 
 REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción 
y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
 Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006. 
 ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos. 
 REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 
 
 
1.2.2. Identificación de residuos 
 
Las empresas productoras de residuos, junto con las entidades locales y 
comunitarias según la Ley 10/1998 de 21 de abril deben considerar en origen el 
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sistema de gestión de los posibles residuos producidos, para la consecución de los 
objetivos de reducción, reutilización, reciclado y valorización. 
Tomando como base la anterior ley, es necesario la identificación, valoración y 
definición de la forma de gestión de todos los residuos generados a lo largo de la 
ejecución de las obras.  
 
Las fases de identificación de residuos se resumen en los siguientes puntos: 
 Reconocimiento en origen de los materiales a gestionar. 
 Codificación de cada uno de los residuos a gestionar según el Catálogo 
Europeo de Residuos (CER) siempre que se consideren inertes, o bien 
mediante la codificación recogida por el Real Decreto 833/1988 de Residuos 
Tóxicos y Peligrosos. 
 
1.2.3. Reconocimiento de los residuos generados 
 
Dentro de las actuaciones planteadas en el presente Proyecto se recogen en la 
siguiente tabla cada una de las actuaciones previstas y se identifican los residuos 
generados en cada una de ellas: 
 
 




Pavimentación de acceso Pavimento de zahorras  Áridos 
Colector general  Instalación de tubería Tubos de pvc 
Instalación de depuración Obras de ejecución de la depuradora 
Tubos de pvc, hormigón y 
tierras 
Cerramiento Instalación del cerramiento de simple torsión Metálicos 
Tabla 1: Actuaciones y residuos.  
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Los residuos a gestionar durante la ejecución de las obras de “Diseño de 
depuradora de aguas residuales de pequeña población con medidas de reducción de 
consumo energético. Zona de Bayubas de Arriba” se encuentran englobados como 
residuos de Construcción y Demolición. 
 
La mayor parte de los residuos de construcción y demolición se pueden 
considerar como residuos inertes o asimilables a inertes y, por lo tanto, su poder 
contaminante es relativamente bajo pero, por el contrario, su impacto visual es con 
frecuencia alto por el gran volumen que ocupan y por el escaso control ambiental 
elegido para su depósito 
 
Dentro de los residuos de construcción y demolición los residuos inertes 
pueden tener distintas procedencias, según se indican a continuación: 
 
 Excavaciones de suelos. 
 Residuos originados en carreteras e infraestructuras. 




Según el Catálogo Europeo de residuos, los residuos identificados en el 
apartado anterior para las obras proyectadas son: 
 
RESIDUOS CÓDIGO EUROPEO 
   Hormigón.      CER  17  01  01 
   Plástico.      CER  17  02  03 
   Mezcla Bituminosa.      CER  17  03  02 
   Tierras y piedras.      CER  17  05  04 
   Hierro y acero.      CER  17  04  05 
   Aceites usados en motores.      CER  13  02  03 
 
Tabla 2: Códigos LER.  
Fuente: Elaboración propia 
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Las excavaciones de suelos suelen ser tierras limpias, (las que se sospeche 
que no lo sean y deban de ser reutilizadas, tendrán que ser tratadas y recicladas en 
función del tipo de contaminación que contengan).  
 
 
1.3. ANÁLISIS DE LOS COSTES DE GESTIÓN 
 
Para calcular los costes generados por la gestión de residuos es necesario 
identificar el sistema de gestión apropiado para cada tipo de residuo especificado. 
 
El Plan Nacional de Tratamiento de Residuos de Construcción propone la 
necesidad de planificar y gestionar específicamente los residuos de construcción y 
demolición, dando prioridad absoluta al reciclaje de los residuos inertes.  
 
Para concretar esa posibilidad de reciclaje, el Ministerio de Medio Ambiente 
encargo al CEDEX un estudio para identificar las fracciones de materiales procedentes 
de los residuos de construcción y demolición que podrían ser utilizados en ingeniería 
civil y obras públicas, en sustitución de materiales vírgenes (Catálogo de Residuos 
Utilizables en la Construcción). 
 
Según los datos recogidos en dicho catálogo las principales vías de aplicación 
de residuos de construcción son la fabricación de mortero y hormigón, el árido ligero, 
la fabricación de cemento y la de ladrillos.  
 
Actualmente, estos residuos se están llevando mayoritariamente a vertedero, 
opción que económicamente hace que no sea competitiva ninguna otra alternativa 
más ecológica. El impacto ambiental asociado a la gestión de este tipo de residuos es, 
en el caso de vertederos, de ocupación de suelo, impacto paisajístico y emisión de 
polvo unido a un posible uso para el vertido de otro tipo de residuos de forma 
incontrolada.  
 
Se dejará un espacio para una arqueta ciega con bidones para depositar los 
residuos de los cambios de aceite de la maquinaria y equipos utilizados durante la 
ejecución de las obras. Los bidones almacenados en la arqueta los gestionará un 
gestor autorizado de Residuos. 
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Siguiendo, por tanto, lo indicado en el Plan Nacional de Residuos se ha 
intentado minimizar al máximo posible el volumen de residuos llevados a vertedero 
adoptando las siguientes medidas: 
 
 
 Las tierras sobrantes procedentes de la explanación se utilizan como 
material de relleno de la propia parcela. 
 Se dejará un espacio estanco destinado a colocar bidones para 
depositar los residuos de los cambios de aceite de la maquinaria y 
equipos utilizados durante la ejecución de las obras. Los bidones 
almacenados los gestionará un gestor autorizado de residuos. 
 
 
TIPO CÓDIGO CER CANTIDAD
Hormigón HM-20 CER 17 01 01 0,31 m³
Tubos pvc CER 17 02 03 3,75 m
Cerramiento CER 17 04 05 0,08 m³
Aceites usados en maquinaria Aceites usados CER 13 02 03  0,25 m³
RESIDUOS GENERADOSOBRAS
Se estima en un 1% de los materiales 
utilizados durante la obra.
 
Tabla 3: Cantidades de residuos generados.  
Fuente: Elaboración propia 
 
1.4. COSTES DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN 
 
Los residuos generados durante la ejecución de las obras de “Diseño de 
depuradora de aguas residuales de pequeña población con medidas de reducción de 
consumo energético. Zona de Bayubas de Arriba” se gestionarán limitando al máximo 
su generación según la actual normativa vigente y en consonancia con los organismos 
competentes, a excepción de los restos de demolición de pavimento que se tratarán 
mediante gestor autorizado. 
 
Promover cualquier otro sistema de reciclaje para los residuos de construcción 
ocasionaría más prejuicios que beneficios (aumento de los costes de gestión). 
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Los volúmenes totales a gestionar para toda la obra serán los siguientes: 
 
MATERIALES VOL A VERTEDERO DENSIDAD RESID. GENERADOS
Volumen  hormigon 0,31 m³ 1,50 Ton/m³ 0,47 Ton
Cerramiento metalico 0,08 Ton - 0,08 Ton
Tuberías de plástico 0,01 m³ 0,50 Ton/m³ 0,01 Ton
Aceites usados 0,25 m³ (1 bidon) - 1 bidon           Gestor Autorizado
 
Tabla 4: Cantidades de residuos generados a tratar.  
Fuente: Elaboración propia 
 
 Restos de hormigón ......................................................... 0,47 Ton 
 Restos de tuberías de plástico ......................................... 0,01 Ton 
 Restos metálicos .............................................................. 0,08 Ton 
 Bidones de aceite usado a gestor autorizado ..................... 1 bidón 
 
Los residuos de tierra si se consideran limpios de otros residuos, se utilizarán 
para rellenos localizados de obras de la zona, o para la ejecución de niveles de 
terrenos. 
 
Los costes de gestión de escombros a gestor autorizado se encuentran 
repercutidos en las unidades de obra correspondientes, por lo que no se consideran 
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1.5. FORMACIÓN DEL PERSONAL 
 
El personal estará informado del sistema de gestión adoptado para los residuos 
procedentes de la obra, de los puntos de vertido adoptados, de los cánones, de la 
forma en la que se deben realizar los depósitos y de los posibles cambios de ubicación 
propuestos si los hubiese de los puntos de vertido. 
 




























Diseño de depuradora de aguas residuales de pequeña población con medidas de reducción de consumo 
energético. “Zona de Bayubas de Arriba 
 
 ANEJO Nº11 GESTION DE RESIDUOS 
 
Maria Teresa Ruiz Maqueda 
Titulación: Grado en Ingeniería Agraria y Energética 10 
2. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 
2.1. PRESCRIPCIONES DE ALMACENAMIENTO Y SEGREGACIÓN 
 
Los residuos se acopiarán en las zonas de obras, en lugares debidamente 
señalados y segregados de tal forma que se mantengan separados unos de otros: 
 
- El almacenamiento del material de la obra se ajustará estrictamente a lo 
necesario en la obra, puesto que generalmente un exceso de material 
acopiado es el origen de muchos residuos. 
 
- El acopio de los materiales se realizará en las superficies destinadas a tal 
fin. Se debe evitar el acopio en zonas de paso de maquinaria que puedan 
ocasionar deterioros del material. 
 
- El material debe permanecer embalado y protegido hasta su utilización. 
 
- Para los derribos necesarios se realizarán actuaciones previas como 
apeos, apuntalamientos, estructuras auxiliares… 
 
- En los derribos se procurará retirar los elementos contaminantes y 
peligrosos lo antes posible, así como los elementos valiosos o que se 
deseen conservar, como barandillas, carpintería, etc. Por último, se 
procederá a derribar el resto de los elementos. 
 
- Se debe proceder a la clasificación, selección y separación de los residuos 
generados, depositándose en contendores específicos o en acopios 
diferenciados dependiendo de la naturaleza de los residuos. 
 
- El depósito temporal de los residuos valorizables (madera, plásticos, 
metales…) que se realice en acopios o contenedores se debe señalizar y 
segregar del resto de un modo adecuado. 
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- El depósito temporal de escombros se realizará en contendores metálicos o 
en acopios, que deberán estar en lugares debidamente señalizados y 
segregados del resto de residuos. 
 
- Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o 
peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada 
segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de 
escombros. 
 
- Las tierras procedentes de excavación o desbroce que puedan ser 
reutilizadas en rellenos, serán retiradas y almacenadas durante el menor 
tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la 
humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros 
materiales. 
 
- Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón serán tratados como 
escombros. 
 
- Los residuos procedentes de los aceites de la maquinaria, combustibles, 
son generados de forma indirecta por la propia actividad de la obra. 
Existirán superficies el vertido de tales residuos que se recogerán en 
bidones y serán retiradas a un gestor autorizado. 
 
- En el equipo de la obra se establecerán los medios humanos, técnicos y 
procedimientos de separación que se dedicará a cada tipo de residuo. 
 
- El responsable de la obra deberá adoptar las medidas necesarias para 
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2.2. PRESCRIPCIONES DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
Toda salida de residuos de la obra deberá quedar registrada y documentada 
indicándose el tipo de residuo (código CER), cantidad y comprobante emitido por el 
Gestor de Residuos Autorizado o por el órgano competente de la Comunidad 
Autónoma. 
 
 La Dirección facultativa deberá aprobar la reutilización o valorización de 
residuos in situ 
 
Las determinaciones particulares respecto a las operaciones de gestión de 
residuos se describen en los siguientes puntos: 
 
- Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los residuos de 
construcción, que el destino final (Planta de Reciclaje, vertedero…) son 
centros con la autorización autonómica de la Consejería de Medio 
Ambiente. 
 
- Se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha 
Consejería, e inscritos en los registros correspondientes. Se deberá realizar 
un estricto control documental de modo que los transportistas y gestores 
deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. 
 
- La gestión de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo 
o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la 
legislación nacional vigente, la legislación autonómica y los requisitos de las 
ordenanzas locales. 
 
- Los residuos de carácter urbano generados (basuras, envases, lodos de 
fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados 
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2.3. REUTILIZACIÓN DE MATERIALES EN LA OBRA 
 
En la redacción del Proyecto se ha previsto generar el menor transporte de 
tierras posible. 
 
Las tierras sobrantes extraídas de la excavación en zanja, serán utilizadas en 
el relleno de otras zanjas siempre que sus condiciones lo permitan. 
 
Durante la ejecución de la obra, podrán estudiarse la posibilidad de reciclar 
cualquier otro material, cuya adecuación quede demostrada mediante ensayos de 
laboratorio de control de calidad. 
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En el presente Anejo se justificar el dimensionamiento del colector general que 
conduce las aguas a la depuradora desde su punto de entronque con la red existente. 
 
 
2. CAUDAL DE DISEÑO 
 
Tal y como se indicó en el anejo 1 de población equivalente la población 
equivalente es de 120 habitantes, considerando una dotación de 200 l / (hab. ·día), el 
caudal diario es de: 
𝑄 ൌ 120 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 ∗ 200 𝑙ℎ𝑎𝑏 ∗ 𝑑𝑖𝑎 ൌ 24.000 𝑙/𝑑𝑖𝑎 
 
Para el dimensionamiento se considera que coeficiente punta de 2,4 es decir 
suponer que el caudal diario se concentra en 10 horas, luego la caudal punta de diseño 
será: 




ൌ 0,66 𝑙/𝑠𝑒𝑔  
 
3. COMPROBACION HIDRAULICA 
 
El colector se dimensiona a un 90% de su diámetro para evitar que entre en 
carga, las relaciones entre la sección máxima y llena según las tablas de 
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Los cálculos de los diámetros mínimos necesarios se obtienen aplicando la 
fórmula de Manning: 
𝑄 ൌ 𝑆 ∗ 𝑣 ൌ 𝜋 ∗ 𝐷௟௟
ଶ
4 ∗ ሺ






 i= La pendiente del colector, se toma el valor de la pendiente entre pozos 
de registro, en este caso la mínima según el perfil longitudinal es de 0,502 
% 
 n= El número de Manning para tubería de PVC es de 0,010 
 D= El diámetro mínimo necesario para caudal máximo. 
 
Se han ido tanteando diámetros hasta conseguir el llenado del colector al 90%, 
lo que da un diámetro de 0,048 m. 
 
Puesto que este diámetro no es operativo ya que, al tratarse de una red de aguas 
fecales, se opta por la adopción de un diámetro mayor, es este caso de 315 mm que 
facilite las labores de limpieza y mantenimiento. 
 
Si bien en Castilla y León no existe una normativa específica que así lo indique, 
otras como la del canal de Isabel II en Madrid o la de Esamesa en Sevilla, indican que 
en el caso de redes generales de saneamiento el diámetro mínimo debe der de 315 mm, 
lo que viene a reforzar la decisión adoptada. 
 
Con los valores de 315 mm, la pendiente indicada, el caudal de proyecto, y las 
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Siendo conscientes de que la velocidad resultante es menor a las 
recomendaciones de las normativas anteriores y de la página web de “The engineering 
toolbox” de 0,60 m/seg y puesto que la topografía no permite una mayor pendiente, se 
incluirán dentro de las labores de mantenimiento preventivo la limpieza del colector de 
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ANEJO Nº13: PLANTACIÓN DEL HUMEDAL  
 
1.  INTRODUCCION. 
 En el presente anejo se va a explicar cuál es el tipo de planta utilizada en 
el Humedal motivo de estudio, así como cuáles son las tareas culturales a llevar 
acabo. 
 
En los humedales crecen y se desarrollan diferentes tipos de vegetales, 
animales y microorganismos adaptados a estas condiciones de inundaciones 
temporales y/o permanentes. En este tipo de ecosistema se desarrollan también 
determinados procesos físicos y químicos capaces de depurar el agua ya que 
eliminan grandes cantidades de materia orgánica, sólidos en suspensión, 
nitrógeno, fósforo e incluso productos tóxicos.  
 
La vegetación principalmente compuesta por macrófitas emergentes que 
contribuyen a la oxigenación del sustrato a nivel de la rizosfera, a la eliminación 
de nutrientes por absorción/extracción y al desarrollo de la biopelícula 
bacteriana. El agua a tratar o influente: circula a través del sustrato y la 
vegetación. 
 
 Los mecanismos por los que este tipo de sistemas son capaces de 
depurar las aguas residuales se basan en los siguientes principios: 
 
 Eliminación de sólidos en suspensión gracias a fenómenos de 
filtración que tienen lugar entre el sustrato y las raíces. 
 
 Eliminación de materia orgánica gracias a la acción de los 
microorganismos (principalmente bacterias). Los microorganismos que se 
desarrollan pueden ser aerobios (con O2) o anaerobios (sin O2). 
 
 
 Eliminación de nitrógeno por acción directa de las plantas. 
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 Eliminación de fósforo principalmente debido a los fenómenos de 
adsorción sobre los componentes del sustrato. 
 
 Eliminación de patógenos mediante la adsorción sobre partículas del 
sustrato, la toxicidad producida por las raíces de las plantas y la acción 
depredadora de bacteriófagos y protozoos. 
 
En nuestro caso hemos elegido un Humedal artificial de flujo subsuperficial 
horizontal en el que el agua circula horizontalmente a través del sustrato de 
manera continua. Se favorecen las condiciones anaerobias al mantenerse el 
nivel del agua por debajo del sustrato. Se suelen desarrollar procesos de 
desnitrificación, entre otros. 
 
El carácter artificial de este tipo de humedales viene definido por las 
siguientes particularidades: 
 
 El vaso del humedal se construye mecánicamente y se 
impermeabiliza para evitar pérdidas de agua al subsuelo. 
 
 Se emplean sustratos para el enraizamiento de las plantas diferentes 
al terreno original. 
 
 Se eligen las plantas que van a colonizar el humedal. 
 
 La depuración de las aguas residuales a tratar se consigue 
haciéndolas pasar a través de zonas húmedas artificiales, en las que tienen 
lugar procesos físicos, biológicos y químicos, que dan lugar a unos efluentes 
finales depurados. 
 
 El sustrato: que sirve de soporte a la vegetación, y permite la fijación 
de la población microbiana (en forma de biopelícula) que va a participar en la 
mayoría de los procesos de eliminación de los contaminantes. 
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Los principales mecanismos que intervienen en la eliminación de la materia 
en suspensión en los humedales artificiales son: 
 
 Sedimentación: la materia en suspensión sedimentable 
(principalmente de naturaleza orgánica), presente en las aguas a tratar, decanta 
por la acción exclusiva de la gravedad. 
 Floculación: permite la sedimentación de partículas de pequeño 
tamaño, o de menor densidad que el agua, al producirse agregados de las 
mismas con capacidad para decantar. 
 Filtración: se produce la retención de materia en suspensión al pasar 
las aguas a través del conjunto que forman el sustrato y los rizomas, raíces y 
tallos de la vegetación. 
 
 
2. PLANTAS UTILIZADAS EN FITODEPURACIÓN. 
 
La vegetación que se emplea en este tipo de humedales es la misma que 
coloniza los humedales naturales: plantas acuáticas emergentes (carrizos, 
juncos, aneas, etc.), plantas anfibias que se desarrollan en aguas poco 
profundas, arraigadas al subsuelo. 
 
Estas plantas presentan una elevada productividad (50-70 toneladas de 
materia seca ha-1 año-1) y toleran bien las condiciones de falta de oxígeno que 
se producen en suelos encharcados, ya que cuentan con canales o zonas de 
aireación (aerénquima) que facilitan el paso del oxígeno, producido por 
fotosíntesis, hasta la zona radicular. 
 
Existe un gran número de plantas de humedales que pueden ser válidas 
para este fin, algunas de ellas son: 
 
- Juncos de agua, eneas o espadañas (Typha   sp.) 
- Esparganios (Sparganium sp.) 
- Diversas especies de juncos (Cyperus  sp., Scirpus, Juncus etc...) 
- Carrizos (Phragmites sp.). 
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3. VARIEDAD ELEGIDA PARA EL HUMEDAL. 
 
En este caso se va a emplear Phragmites australis (carrizo), es una planta 
acuática perteneciente a la familia de las gramíneas (Poaceae), muy común en 
la zona donde crece en los ríos y zonas de agua de forma natural, tolerando bien 
las condiciones climáticas de la zona.  
 
El carrizo crece en zonas inundadas con el sistema radicular arraigado en 
fango o fondo del humedal, y desarrolla una estructura vegetativa emergente por 
encima de la lámina de agua.  
 
Es planta herbácea perenne, erecta, muy robusta, que puede alcanzar más 
de 3 m de altura. En la parte subterránea de la planta se desarrollan rizomas 
leñosos, escamosos y nudosos, y largos estolones. El tallo aéreo del carrizo es 
generalmente simple, y como en todas las gramíneas, está formado por una 
sucesión de nudos y entrenudos perfectamente diferenciados que conforman la 
‘caña’ de la planta. Sin embargo, estos nudos no son visibles ya que están 
cubiertos por las vainas de las hojas. Las hojas son enteras, largas (20-70 cm 
longitud), estrechas (1-5 cm anchura), agudas y de color verde grisáceo durante 
la etapa de crecimiento vegetativo. Cada uno de estos tallos, termina con una 
inflorescencia llamada técnicamente panículas con un gran número de pequeñas 
flores sin valor ornamental individualmente, en conjunto conforman un aspecto 
ramoso y que tras fecundarse producen frutos tipo cariópside. En España florece 
entre los meses de mayo y junio. 
 
El Phragmites australis o carrizo es una planta interesante tanto desde el 
punto de vista ornamental como medioambiental. En el primer caso se encuentra 
dentro del grupo de plantas acuáticas y se utiliza tanto en lagunas como 
estanques artificiales. En segundo, es utilizado en la restauración de zonas 
húmedas tanto costeras como de interior, para la recuperación de los mismos y 
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3.1. CICLO DE DESARROLLO 
 
El carrizo es una planta herbácea perenne gracias al carácter perenne de 
sus rizomas, pero el ciclo de desarrollo de la planta es anual, como ocurre en las 
eneas. La brotación a partir de los rizomas se produce hacia el mes de Abril, 
dando lugar al desarrollo de un vástago muy vigoroso, erecto, que crece 
rápidamente. Aproximadamente, entre Julio y Septiembre se produce la 
floración, seguida de la formación de semillas. A partir de la formación de la 
semilla (Agosto- Septiembre) se produce la translocación de asimilados hacia los 
rizomas, y la senescencia de la parte aérea de la planta. En invierno 
(Noviembre-Enero) ocurre la diseminación de las semillas. En la siguiente 
primavera comienza un nuevo ciclo con la brotación, desde los rizomas, de 
nuevos vástagos. 
 
3.1.1. NÚMERO DE PLANTAS. 
 
El carrizo se utiliza como helófita en los humedales artificiales de flujo sub-
superficial de manera prácticamente generalizada, porque es una planta muy 
rústica, polimorfa, con amplia variabilidad entre ecotipos. Se recomienda del 
orden de 5 plantas por m2. 
  
3.1.2.   DURACION DE LAS PLANTAS. 
 
La planta utilizada es perenne, por lo que la duración activa del filtro es 
ilimitada si se mantiene adecuadamente, principalmente si no falta el agua en los 
canales y se controlan las posibles plagas o enfermedades. Problemas de 
vertidos incontrolados que contengan sustancias nocivas para las plantas 
(herbicidas, por ejemplo) pueden hacer que las plantas sufran o mueran 
completamente, en cuyo caso, una vez restablecido el vertido normal, se puede 
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3.1.3.  APLICACIÓN. 
 
El carrizo se desarrolla bien tanto en aguas no contaminadas como en 
aguas alteradas de naturaleza orgánica, alcalina o salina. En aguas no 
contaminadas su crecimiento es mayor, pero en esos medios resulta 
frecuentemente desplazado por otras especies más competitivas. Sin embargo, 
su gran tolerancia a medios alterados hace que desplace muy eficazmente otras 
especies, y que se extienda rápidamente. En función del lugar que se trate, el 
incremento en las poblaciones de carrizo puede ser preocupante, por lo que 
llega a ser considerado como especie invasiva no deseable.  
 
 





La implantación del carrizo en los humedales artificiales se efectúa por 
propagación vegetativa. Debido a que hay diferencias de comportamiento entre 
poblaciones de la especie. Los rizomas se fraccionan convenientemente (que 
tengan varias yemas) y se implantan en el sustrato del humedal, siendo la época 
más favorable en primavera. 
 
El establecimiento de la vegetación en los humedales artificiales puede 
realizarse recurriendo al empleo de plantas procedentes de viveros, o mediante 
multiplicación vegetativa a partir de los rizomas. Este método es el más habitual 
y consiste en el troceado de los mismos en fragmentos de unos 5 cm. de 
longitud, que se plantan en el sustrato con una densidad de unos 5 trozos/m2. 
Con esta densidad de plantación se consigue la cobertura total del humedal, 
aproximadamente en un año. 
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En el caso de los humedales artificiales de flujo subsuperficial, la especie 
vegetal empleada es el carrizo (Phragmites australis), que presenta las 
siguientes ventajas: 
• Perfecta adaptación a las condiciones hídricas de explotación de los 
humedales. 
• Buena transferencia de oxígeno desde las partes aéreas hasta los 
rizomas y raíces, lo que favorece el desarrollo de bacterias en su entorno. 
• Buena resistencia a la alternancia de periodos de alimentación y de 
reposo. 
• Infiltración favorecida por el desarrollo de tallos a través de los que 
percola el agua, lo que reduce los riesgos de colmatación. 
• Fácil adaptación a la altitud y a climas diversos. 
• Mayor duración del ciclo vegetativo, permaneciendo activo durante 
un período de tiempo superior al de otras plantas emergentes. 
 
4.2 ACCIDENTES, PLAGAS Y ENFERMEDADES 
 
El carrizo en cuanto su área de distribución es la especie angiosperma de 
distribución más amplia, indica que en general es una especie muy rústica, de 
fácil implantación, con pocas exigencias, y poco susceptible a accidentes, plagas 
y enfermedades. Hay que indicar que en la actualidad, y en poblaciones 
naturales, se observan dos tendencias opuestas: por una parte la expansión del 
carrizo como planta invasiva como consecuencia de la alteración del medio 
natural (contaminación, cambios del régimen hidrológico, incremento de la 
salinidad, eutrofización ...), y por otra, el retroceso de poblaciones asentadas o 
‘die-back’ del Phragmites, que se atribuye a una conjunción de efectos 
negativos, como pueden ser destrucción mecánica, inundación excesiva, 
fitotoxicidad, metanogénesis, calidad del agua. Sin embargo, estos problemas no 
son normales en los humedales artificiales. 
En los carrizos implantados en humedales artificiales para tratamiento de 
aguas residuales, no es corriente la ocurrencia de accidentes, plagas y 
enfermedades. Como accidentes, sólo hay que mencionar el encamado de 
plantas adultas, que son poco resistentes al vuelco o rotura por efecto del viento 
o de bruscos cambios de la corriente del agua (oleaje), pero este accidente no 
compromete la continuidad del carrizal, que persiste gracias a los rizomas. Y con 
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respecto a las plagas, caben citar los insectos taladradores del tallo o de los 





Es una planta que produce mucha biomasa aproximadamente unas 40 
toneladas por Ha. al año, que es conveniente cosechar periódicamente y retirar 
del humedal para que no ocurra reciclado de nutrientes al humedal ni incremento 
de materia orgánica en el sistema.  
 
Aproximadamente, la época en la que los rizomas tienen menos reservas 
es hacia fina les de Julio, por lo que, si se efectúa la siega de la biomasa aérea, 
el vigor del carrizal se verá afectado. En épocas más tardías, (de Agosto en 
adelante, y antes de la brotación) ya no es probable que el corte comprometa el 
crecimiento de la planta. 
 
El crecimiento de las plantas produce una gran cantidad de biomasa que, 
según se ha dicho es necesario cortar periódicamente. El volumen de biomasa 
producido varía en función de las condiciones climáticas de la zona en que esté 
situado el sistema, principalmente, con la temperatura ambiente, pero siempre 
es muy abundante debido a que las plantas disponen de agua y nutrientes sin 
limitación, siendo fácil el obtener producciones anuales que superen las 40 
toneladas de materia seca por ha. La recolección se hará manualmente y los 
residuos será gestionados por el propio municipio en alguna de las siguientes 
aplicaciones: 
 
- Como forraje para alimentación de ganado. 
- Como combustible. 
- Para la producción de compost para enmienda de tierras y 
fertilización. 
- Para industrias de artesanía que utilice los juncos o espadañas secos 
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En el presente Anejo se describirán las labores de mantenimiento anuales para 
la correcta explotación de la depuradora y sus costes asociados. 
 
 
2. OPERACIONES DE MANTENIMENTO 
 
2.1. INSPECCIÓN RUTINARIA  
 
 Se recomienda que la frecuencia de visita del operario a la estación de tratamiento 
sea al menos de una vez por semana. 
 
 El operador de la estación depuradora dispondrá de un cuadernillo en el que 
anotará: 
 
- Fecha y hora de la visita a la estación depuradora. 
- Los caudales de las aguas residuales influentes, anotando los valores de los 
caudales acumulados registrados en el caudalímetro.  
- Aspecto de las aguas residuales influentes y de los efluentes depurados. 
- El número e identificación de los Humedales Artificiales puestos en operación  
- Posible acumulación permanente de agua en la superficie de filtrantel. 
- Anomalías en la obra civil. 
- Fechas de realización de las diferentes tareas de mantenimiento: limpieza de 
reja de desbaste y del desarenador, medición del espesor de fangos en la fosa 
séptica, extracción de fangos en el tratamiento primario, siega de la 
vegetación, eliminación de malas hierbas en taludes y viales, etc. 
- En un apartado de “observaciones”, se registrarán cuantas incidencias se 
estimen oportunas sobre las características visuales y olfativas de las aguas 
residuales, destacando la presencia de sustancias extrañas en las mismas, el 
posible empleo de los efluentes depurados por los agricultores de la zona, la 
duración de los períodos de lluvia intensa, etc. 
- Deberá vigilarse la ausencia de tapones en los pozos de registro del emisario. 
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2.2. LABORES DE EXPLOTACION 
 
 
Las labores de explotación se centran en:  
- En cada visita se comprobará el correcto funcionamiento de los sistemas de 
alimentación en los de Flujo Horizontal. 
- Durante los primeros meses de operación deben eliminarse las malas hierbas 
que puedan competir con la vegetación implantada en el humedal.  
- Anualmente, una vez finalizado el ciclo vegetativo de las plantas 
(generalmente en el mes de noviembre, se procederá a su siega y a la 
evacuación de la biomasa vegetal extraída. Con ello se evita que se 
descomponga la vegetación seca en el interior del humedal, liberando 
nutrientes y contribuyendo a la colmatación del sustrato filtrante. La siega se 
podrá llevar a cabo manualmente, mediante el empleo de hoces o guadañas, 
si la superficie del humedal es pequeña, o por medios mecánicos 
(desbrozadora) en los humedales de mayor tamaño.  
- Anualmente, y coincidiendo con el momento de la siega de la vegetación seca 
(para facilitar la operación), se procederá a medir la permeabilidad del sustrato 
filtrante, al objeto de determinar su grado de colmatación. Para ello se 
procederá a clavar un tubo en el sustrato, se rellenará con agua, y se medirá 
la velocidad de bajada del nivel de agua con la ayuda de una célula 
piezométrica. La medición se repetirá en varios puntos de la superficie del 
humedal. 
- Debe prevenirse y controlarse la aparición de posibles plagas, que puedan 
hacer peligrar la existencia de las plantas. 
- Debe evitarse la entrada a la depuradora de animales que puedan alimentarse 
de las plantas del humedal.  
- Es importantísimo la revisión de los sistemas de distribución/alimentación 
tanto en verticales como en horizontales. Y del estado del geotextil. 
- Al menos dos veces al año y cuando así se requiera se llamará a un camión 




3. COSTES DE MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION 
 
 Según lo anteriormente dicho se valorarán los siguientes costes derivados del 
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- 1 jornada de 8 hora de operario a la semana para las operaciones de la 
limpieza y de mantenimiento ordinarias, es decir 52 jornadas de 8 horas al año. 
 
- 2 jornadas de 8 horas de operario para las operaciones de siega y retirada de 
la biomasa al año. 
 
- 2 jornadas de 8 horas de un camión cisterna que retire y gestione los lodos 
procedentes de la fosa séptica y los transporte a la depuradora de Almazán 
para su correcta gestión. (24.000 l/año según el cálculo del anejo 5, es decir 
24,0 m3/año) 
 
- 2 jornadas de 8 horas de un camión cuba que limpie el emisario 
 
3.1. COSTES UNITARIOS DE GESTION 
 
Para los costes unitarios se utilizarán los fijados por el generador de precios de 
la construcción para la provincia de Soria, que se estable en los siguientes: 
 
- Coste horario de peón ordinario: 18,50 €/h. 
- Coste horario de camión cisterna: 38,75 €/h. 
- Coste de gestión de los lodos en la depuradora de Almazán: 15 €/m3 
 
3.2. COSTES TOTALES 
 
Los costes totales de explotación son: 
 
- 432 horas de peón a 18,50 €/h = 7.992,00 € 
- 32 horas de camión cisterna a 38,75 €/h = 1.240,00 € 
- 24,0 m3 de lodos a 15 €/m3 = 360,00 € 
 
Total, de los costes de explotación anuales de la depuradora: 
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1. CANALES DE DESBASTE Y DESARENADOR
2. ?????????????65???
3. ARQUETA DE MEDICION DE CAUDAL
4. ?????????????????????????
5. ARQUETA DE SALIDA
6. CAMINO DE ACCESO Y PERIMETRAL ZAHORRA ARTIFICIAL
7. CERRAMIENTO
8. COLECTOR GENERAL
9. RED EXISTENTE DE SANEAMIENTO
10. PUNTO DE CONEXION  A RED GENERAL DE SANEAMIENTO
11. VERTIDO AL RIO DE ALIVIADEROS PREVIOS A FOSA
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CERCO Y TAPA DE FUNDICIÓN
HORMIGÓN HM-20/P/40/I



























lámina texturizada impermeable PEAD de 2,0 mm de espesor
Geotextil no tejido. Gramaje 200 g/m2,
Relleno de bolos
Relleno gravas (0,40 m)







TERRENO NATURAL RELLENO SELECCIONADO
COTA DE LA RASANTE
0,10
SECCION TRANSVERSAL






SECCIONES TIPO DE ZANJA EMISARIO
TUBERIA CORRUGADA DE PVC PARA
SANEAMIENTO DE DOBLE PARED





*Nota: Todas las cotas en metros
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DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE 
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
 
CAPÍTULO I. CLAUSULAS GENERALES 
 
ARTÍCULO 1º. OBJETO DE ESTE PLIEGO. 
 
 En el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se define las 
condiciones que han de regir durante la ejecución y la explotación de las obras definidas 
en el presente proyecto. 
 
ARTÍCULO 2º. DISPOSICIONES APLICABLES.  
 
 Además de lo especificado en el presente Pliego y subsidiariamente con éste, 
serán de aplicación las Disposiciones, Normas y Reglamentos siguientes, cuyas 
prescripciones, en cuanto puedan afectar a las obras objeto del presente Proyecto, 
quedarán incorporadas a éste, formando parte integrante del mismo. 
 
DIRECTIVAS DE LA U.E.: 
 DIRECTIVA 2006/7/CE, relativa a la gestión de la calidad de las aguas de 
baño. 
 DIRECTIVA 2006/44/CE, relativa a la calidad de las aguas continentales 
que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. 
 DIRECTIVA 91/271/CEE, relativa al tratamiento de las aguas residuales 
urbanas (30.5.91). 
 DIRECTIVA 2006/11/CE, relativa a la contaminación causada por 
determinadas sustancias peligrosas vertidas en el medio acuático de la 
Comunidad. 
 DIRECTIVA 80/68/CEE, relativa a la protección de aguas subterráneas 
contra sustancias peligrosas. 
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 DIRECTIVA 2003/35/CE, por la que se establecen medidas para la 
participación del público en la elaboración de determinados planes y 
programas relacionados con el medio ambiente y por la que se modifican, 
las Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE del Consejo 
 DIRECTIVA 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales 
y de fauna y flora silvestres 
 DIRECTIVA 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la 
calidad de las aguas destinadas al consumo humano (DOCE núm. L330, de 
5 de diciembre de 1998) 
 DIRECTIVA 2008/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de 
marzo de 2008 , que modifica la Directiva 2000/60/CE por la que se 
establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de 
aguas, por lo que se refiere a las competencias de ejecución atribuidas a la 
Comisión 
 
LEGISLACIÓN  ESPAÑOLA 
 R.D.L. 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Aguas. 
 R.D. 927/88 de 29.7.1988, por el que aprueba el Reglamento de la 
Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, en 
desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas (Dir. 75/440/CEE, Dir. 
76/160/CEE, Dir.78/659/CEE, Dir. 79/923/CEE, (BOE 31.8.1988). 
 R.D. 606/2003, del 23 de mayo, por el que se modifica el R.D. 849/86, por 
el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que 
desarrolla los títulos Preliminar, I, IV, V, VI, VII de la Ley 29/1985, de 2 de 
agosto, de Aguas. 
 ORDEN 23 de diciembre de 1986, por el que se dan normas 
complementarias en relación con las autorizaciones de vertidos de aguas 
residuales (BOE 30.1986) 
 ORDEN de 15.10.1990, por la que se modifica la Orden de 11.5.1988, 
sobre características básicas que deben ser mantenidas en las corrientes 
de agua superficiales cuando sean destinadas a la producción de agua 
potable, (Dir.75/440/CEE), (23.10.1990). 
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 Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de 
la contaminación 
 R.D. 1310/90 de 29.10.1990, por el que se regula la utilización de los lodos 
de depuración en el sector agrario, (Dir.86/278/CEE), (BOE 1.11.1990). 
 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental 
 Plan Hidrológico de la Cuenca del río Duero. 
 
LEGISLACIÓN AUTONÓMICA: 
 Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León 
 Plan de Saneamiento de la Diputación de Soria. 
 Decreto 159/1994, de 14 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
la Ley de Actividades Clasificadas. 
 Ley de Carreteras de la Comunidad de Castilla y León, 2/90 de 16 de 
marzo de 1990 (B.O.C y L. nº67) 
 D.L. 1/2000, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Evaluación de Impacto Ambiental y A.A. de C. y L. 
 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Prevención de Riesgos Laborales.  
 R.D. 1627 de 24 de octubre de 1997 por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 R.D. 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la “Instrucción de 
Hormigón Estructural” (EHE-08). 
 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 
Saneamiento de Poblaciones, aprobado por O.M. de 15 de septiembre de 
1986 
 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de 
cementos, RC/08 y R.D. 956/2008 de 6 de junio 
 Instrucción para la fabricación y suministro de hormigón preparado EHE-08 
 El Contratista, además, vendrá obligado a cumplir con la legislación 
vigente o que en lo sucesivo se produzca por parte de la Diputación de 
Soria, Ministerio de Fomento, Ministerio de Industria, y Ministerio de 
Trabajo y Ayuntamientos afectados. 
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 En defecto de las normas de Derecho Administrativo, serán de aplicación las 
normas de Derecho privado; siendo responsabilidad del Contratista, el conocer y cumplir 
las Leyes e Instrucciones vigentes, sin poder alegar en ningún caso, que no se le haya 
hecho comunicación explícita de las mismas. 
 
 Para la aplicación y cumplimiento de las Condiciones de este Pliego, así como 
para la interpretación de errores, contradicciones u omisiones contenidas en el mismo, se 
seguirá tanto por parte de la Contrata Adjudicataria como por la Dirección Técnica de las 
Obras el siguiente orden de preferencia: Leyes, Decretos, Órdenes Ministeriales, 
Reglamentos, Normas y Pliego de Condiciones diversos por el orden de mayor a menor 
rango legal de las disposiciones que hayan servido para su aplicación. 
 
ARTÍCULO 3º. ETAPAS DEL DESARROLLO.  
 
Se distinguirán las siguientes etapas: 
 
- Etapa de construcción. 
- Etapa de explotación. 
- Periodo de garantía. 
 
 Etapa de construcción. 
 
Este período comienza con la Orden de Inicio de las Obras contenida en el 
Acta de Comprobación de Replanteo o, en su caso, en el Acta de Levantamiento de 
Suspensión de las Obras. Comprende este período la construcción de las obras 
civiles, la fabricación y adquisición de los equipos industriales necesarios y el montaje 
de los mismos en obra, los trabajos de ajuste y comprobación de la obra civil, de 
funcionamiento del sistema hidráulico, de las instalaciones mecánicas, de las 
instalaciones eléctricas y de los sistemas de dosificación química y control y las 
pruebas de proceso. 
 
 Una vez finalizada la construcción de la obra civil y el montaje de los equipos, 
se procederá a la realización de las pruebas de equipos y elementos bajo el control y 
vigilancia del Director de Obra que podrá encargar asistencia técnica a alguna entidad 
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especializada. Del resultado de las pruebas se levantará el Acta correspondiente, 
aunque el titular contratante será el Ayuntamiento. 
 
 Se prestará atención especial a la estanqueidad de tanques, canales y 
tuberías; al sentido de giro, consumo y rendimiento de las máquinas y al correcto 
funcionamiento de la señalización eléctrica y de los sistemas de seguridad. 
 
 Una vez que todas estas pruebas hayan dado el resultado exigido y se hayan 
resuelto las observaciones que para esta etapa imponga el Director de Obra, éste dará 
la Orden de Iniciación de las pruebas de proceso que se extenderán por el tiempo 
necesario e inferior a tres meses. Esta Orden contendrá, además, las siguientes 
determinaciones: 
 
Lista de observaciones que contengan, por un lado, la relación de problemas 
pendientes de resolver, si ha lugar, y, de otro, la de puntos que deban ser estudiados o 
vigilados, de manera especial, durante las pruebas de proceso. 
 
Programa y especificaciones de las pruebas que se deberán realizar durante la 
siguiente etapa. 
 
Relación de pinturas, arreglos de urbanización, detalle de acabado y otros 
trabajos de pequeña importancia que puedan efectuarse durante la etapa siguiente. 
 
Las pruebas de proceso comprenden las operaciones precisas para poner a 
régimen estable la planta, así como el mantenimiento de dicho régimen durante no 
menos de quince días consecutivos. Se entiende por régimen estable aquél en el cuál 
todos los elementos de la Líneas de Agua funcionen en la forma prevista y con un 
grado de eficiencia no inferior al 90% de lo ofrecido y requerido por el contrato, tanto 
individual como conjuntamente. 
 
Una vez finalizadas las pruebas de proceso, obteniendo los resultados 
exigidos, estén resueltas las observaciones de la Lista y hayan finalizados los trabajos 
pendientes de la etapa anterior, se procederá a levantar el Acta correspondiente en el 
que el Director de Obra dará constancia de la finalización de las obras y del correcto 
funcionamiento de las instalaciones. 
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Si se supera el plazo de tres meses para el periodo de pruebas de proceso, 
bien por no poner en régimen estable la planta, bien por no estar resueltas las 
observaciones de la lista o finalizados los trabajos pendientes, el Director de Obra 
señalará un plazo prudencial para que el Contratista subsane el problema. Caso de no 
solucionarse, se pondrá en conocimiento del órgano de contratación para que, si lo 
estima conveniente, se apliquen las depreciaciones indicadas en los Pliegos o se 
establezcan cualquier tipo de compensación cuyo cumplimiento será obligatorio para 
el Contratista. 
 
Hasta el momento del levantamiento de la mencionada Acta, todos los gastos 
que se ocasionen con motivo de la explotación y pruebas de proceso de la planta 
(personal, reactivos químicos, agua potable, evacuación de fangos, análisis, etc.) salvo 
la energía eléctrica serán por cuenta del Contratista, el cual tendrá derecho al abono 
de los quince días de explotación anteriores a la firma del Acta de finalización de las 
obras. Estos quince días serán computables como plazo de explotación. 
 
Etapa de explotación 
 
El Contratista realizará la explotación en las condiciones habituales y acordes 
con su oferta. 
 
Durante el periodo de explotación el Contratista será responsable de la 
explotación de las instalaciones y corregirá, a su costa, los defectos que se 
manifiesten durante este periodo. 
 
Durante esta etapa, la Administración realizará los ensayos y pruebas 
especificadas cuyos resultados se incluirán en un parte Oficial de Control, que en todo 
momento estará a disposición del Contratista y del Director de Obra. En este parte se 
anotarán todos los problemas que se produzcan en la depuradora, debiéndose 
levantar “Acta de Parada”, “Acta de Avería” y “Acta de Puesta en Marcha” cada vez 
que se produzca una anomalía en el regular funcionamiento de la instalación, y 
relacionar los elementos que requieran reparación, modificación sustitución, aunque 
no se hayan producidos paradas parciales o totales de la instalación. El tiempo que la 
instalación permanezca parada totalmente será recuperado mediante la extensión del 
 
Diseño de depuradora de aguas residuales de pequeña población con medidas de reducción de consumo 
energético. “Zona de Bayubas de Arriba 
 
 DOCUMENTO 03: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 
 
Maria teresa Ruiz Maqueda 
Titulación: Grado en Ingeniería Agraria y Energética 11 
plazo de explotación. Se exceptúan los tiempos de parada por causas ajenas al 
Contratista. 
 
El contratista deberá poner a disposición del Ayuntamiento u Organismo titular 
de la instalación los medios personales y materiales adecuados para la formación del 
equipo de explotación futuro. 
 
Una vez finalizada esta etapa, se haya comprobado el correcto funcionamiento 
de las instalaciones, de acuerdo con las condiciones técnicas señaladas y se hayan 
resuelto las observaciones que la Administración señale, se procederá a la recepción 
de las obras y trabajos, levantando el acta correspondiente. A tal efecto, la Dirección 
de las Obras, procederá a solicitarla con un mes de antelación. 
 
 En caso de incumplimiento de las características ofertadas, el Director de Obra 
señalará un plazo prudencial para que el contratista subsane el problema. Caso de no 
subsanarse, se pondrá en conocimiento del Órgano de Contratación para que, si lo 
estima conveniente, se apliquen las depreciaciones indicadas en los Pliegos o se 
establezca cualquier tipo de compensación cuyo cumplimiento sea obligatorio por el 
contratista. 
 
ARTÍCULO 4º. PLAZO DE GARANTIA.  
 
Una vez levantado el Acta de Recepción, se procederá a la entrega de la 
instalación al Ayuntamiento u Organismo que proceda, iniciándose el periodo de 
garantía, cuya duración será de un año. 
 
Para las plantaciones de ajardinamiento, perimetrales y de restauración del 
cauce, un periodo de garantía para la implantación no inferior a dos años (24 meses). 
 
ARTÍCULO 5º. MEDICION, VALORACION Y PAGO DE LAS 
OBRAS Y TRABAJOS.  
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 Se actuará de acuerdo con las especificaciones que a continuación se 
muestran, y los criterios de medición que se establezcan en el Proyecto de 
Adjudicación o en documentos complementarios de vigencia contractual. 
 
 
 De la obra civil. 
 
Se considerará como valor de la obra ejecutada en cada momento la valoración 
de las unidades realizadas a los precios que figuran en los Cuadros de Precios 
aprobados. 
 
 De los equipos. 
 
 Se considerará como valor de la obra ejecutada hasta un momento dado la 
suma de las partidas siguientes: 
 
El cincuenta por ciento (50%) del precio de proyecto de los equipos fabricados 
en taller cuando haya sido aceptado por la Administración el certificado o certificados 
de pruebas correspondientes en los casos establecidos, y se haya recibido el equipo 
de que se trate en el lugar de las obras o se almacene en lugar autorizado por el 
Director de la Obra. El pago de este concepto tendrá naturaleza de anticipo por 
acopios. 
 
El treinta por ciento (30%) de los mismos precios anteriores una vez montados 
en obra los equipos. 
 
El diez por ciento (10%) de los mismos precios del apartado “a” al finalizar las 
pruebas de equipos y elementos con resultados satisfactorios. 
 
El ochenta por ciento (80%) de I, del precio de los elementos construidos in 
situ, siendo I el porcentaje de la unidad instalada correspondiente a los mismos. 
 
El diez por ciento (10%) de I una vez probadas las instalaciones 
correspondientes, con resultados satisfactorios, en las pruebas de equipos y 
elementos. 
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 Superadas las pruebas de proceso, si no hubiera lugar a depreciaciones, se 
emitirá una certificación por valor de hasta el diez por ciento (10%) del presupuesto 
correspondiente a los equipos que completará la valoración limitada con anterioridad 
en las certificaciones cursadas al noventa por ciento (90%) de lo ofertado. 
 
ARTÍCULO 6º. CUADRO DE PRECIOS NÚMERO UNO.  
 
 Los precios indicados en letra en el cuadro de precios número uno (1), con la 
rebaja que resulte de la subasta, si es que la hubiere, son los que sirven de base al 
contrato; el contratista, no puede reclamar que se introduzca modificación alguna en 
ellos, bajo ningún pretexto de error u omisión. 
 
ARTÍCULO 7º. CUADRO DE PRECIOS NÚMERO DOS.  
 
 El contratista no puede, bajo ningún pretexto de error u omisión en los detalles, 
reclamar modificación alguna en los precios señalados en letra en el Cuadro de precios 
número uno (1), los cuales son los que sirven de base a la adjudicación, y los únicos 
aplicables a los trabajos contratados, con la baja correspondiente, si es que la hubiera. 
 
 Los precios del Cuadro de precios número dos (2), se aplicarán única y 
exclusivamente en los casos que sea preciso abonar obras incompletas, cuando por 
rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda 
pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada, en otra forma que la 
establecida en dicho Cuadro. 
 
ARTÍCULO 8º. SUBCONTRATOS.  
 
 Ninguna parte de la obra podrá ser subcontratada sin consentimiento previo del 
Director de las Obras. Las solicitudes para ceder cualquier parte del contrato, deberán 
formularse por escrito y acompañarse con un testimonio que acredite que la organización 
que se ha de encargar de la realización de los trabajos que han de ser objeto del 
subcontrato, está particularmente capacitada y equipada para su ejecución. La 
aceptación del subcontrato, no relevará al contratista de su responsabilidad contractual. 
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 Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los planos o viceversa, 
habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos. En caso de 
contradicción entre los planos y el Pliego de Condiciones, prevalecerá lo prescrito en este 
último. 
 
 Las omisiones en planos, Pliego de Condiciones, o las descripciones erróneas de 
los detalles de la obra que sean indispensables para llevar a cabo el espíritu e intención 
expuestos en los Planos y Pliego de Condiciones, o que, por uso y costumbre deban ser 
realizados, no solo no exime al contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de 
obra omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el contrario, deben ser ejecutados 
como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los planos y Pliego de 
Condiciones. 
 
ARTÍCULO 10º. ENSAYOS.  
 
 El Director de las obras, fijará la clase y número de ensayos a realizar para 
controlar la calidad de los materiales utilizados y la ejecución de las distintas unidades, de 
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CAPÍTULO II. OBRA CIVIL 
 
CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS 
MATERIALES Y SU MANO DE OBRA 
 
 
ARTÍCULO 11º. ÁRIDOS PARA MORTEROS Y 
HORMIGONES.  
 
 Los áridos para morteros y hormigones deberán cumplir las condiciones 
especificadas en la EHE Instrucción de Hormigón Estructural de la vigente en la fecha de 
ejecución de las obras. 
 
 Han de ser suficientemente consistentes, resistirán los agentes atmosféricos sin 
quebrantarse o descomponerse. Por lo tanto, no deben emplearse áridos, tales como los 
procedentes de rocas blandas, friables, porosas, etc., ni los que contengan nódulos de 
pirita, de yeso, compuestos ferrosos, arcilla, polvo, mica, materia orgánica u otras 
impurezas. 
 
 Se define por "arena" o "árido fino" el árido o fracción del mismo que pasa por un 
tamiz de malla de cinco (5) milímetros de luz (tamiz UNE-7.050); por "grava" o "árido 
grueso", el que resulta retenido por dicho tamiz, y por árido total, aquel que, de por sí o 
por mezcla, posee las proporciones de arena o grava adecuadas para fabricar el 
hormigón necesario en el caso particular que se considere. 
 
 La humedad superficial de la arena deberá permanecer constante, por lo menos 
en cada jornada de trabajo, debiendo tomar el Contratista las disposiciones necesarias 
para conseguirlo; así como los medios para poder determinar en obra su valor, de un 
modo rápido y eficiente. 
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 El tamaño máximo del árido grueso no debe exceder a un cuarto (1/4) de la 
dimensión mínima de la estructura hormigonada ni a los cinco sextos (5/6) de la distancia 
libre horizontal entre las barras de la armadura. Estos podrán proceder de depósitos o 
graveras naturales o canteras. 
 
 El contratista presentará al Ingeniero Director para su aprobación expresa 
relación de las canteras y depósitos naturales que piensa utilizar, asimismo deberá 
someter a la aprobación del Ingeniero Director un proyecto de la instalación de 
extracción, trituración y clasificación de áridos a instalar, si esto fuera necesario. 
 
ARTÍCULO 12º. AGUA.  
 
 El agua que se emplee en el amasado de morteros y hormigones y, en general, 
en todos los aglomerantes, deberá reunir las condiciones que prescribe la vigente 
Instrucción de Hormigón Estructural EHE, pudiéndose utilizar todas las aguas que la 
práctica haya sancionado como aceptables. 
 
ARTÍCULO 13º. CEMENTOS.  
 
 Son conglomerantes que, amasados con agua, fraguan y endurecen, tanto 
expuestos al aire como sumergidos en agua, por ser los productos de su hidratación 
estables en esas condiciones, el cemento será Portland artificial y cumplirá las 
prescripciones vigentes en Normas e Instrucciones. 
 
 Se usarán cementos de los tipos P-350 ó P-450 siempre que no haya peligro de 
ataque por aguas que contengan sulfato cálcico o magnésico, u otros elementos 
agresivos para los mismos. 
 
 En caso contrario, previa autorización, por la Dirección Técnica de la Obra, se 
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ARTÍCULO 14º. ADITIVOS.  
 
 El Ingeniero Director, podrá autorizar o no, el empleo de cualquier tipo de aditivo 
para el hormigón, en las condiciones y dosificaciones que estime oportunas, además de 
cumplir lo especificado al respecto en la EHE Instrucción de Hormigón Estructural; entre 
estos podemos señalar los aireantes, plastificantes, colorantes, anticongelantes, 
aceleradores y retardadores de fraguado. 
 
ARTÍCULO 15º. MORTEROS.  
 
 Se define mortero de cemento, a la masa constituida por árido fino, cemento y 
agua; empleándose los tipos de morteros que figuran en cuadros de precios, 
caracterizados por su dosificación de cemento y su destino en obra. 
 
ARTÍCULO 16º. HORMIGONES.  
 
 Se definen hormigón al producto formado por mezcla de cemento, agua, árido 
fino, árido grueso y eventualmente productos de adición, que al fraguar y endurecer 
adquieren una notable resistencia; debiendo cumplir las condiciones especificadas en la 
EHE Instrucción de Hormigón Estructural 
 
 Para las determinaciones correspondientes de las mezclas de cada tipo de 
hormigón se harán los necesarios ensayos con la antelación suficiente al hormigonado. 
Las proporciones exactas de todos los materiales, incluidos los agentes de adición se 
determinarán sobre la base de estos ensayos y según indique el Ingeniero Director. Los 
distintos tipos de hormigón, se definen por su resistencia característica. 
 
 La dosificación de los distintos materiales del hormigón, según el tipo de ambiente 
considerado, en el artículo 37.3.2. de la EHE Instrucción de Hormigón Estructural. los 
siguientes límites: 
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  Hormigón  Dosificación mínima 
  HM-20/I   200 
  HA-25/IIa   275 
  HA-30/IV+Qb   325 
 
 Se entiende por resistencia característica, la media aritmética de las resistencias 
obtenidas en el ensayo de no menos de tres (3) probetas cilíndricas, de quince (15) 
centímetros de diámetro, obtenidas del hormigón de la obra conservadas según el 
método UNE-EN 12390-1:01 y UNE-EN 12390-2:01, refrentadas según  
UNE-EN 12390-3:03 y rotas por compresión según UNE 12390-3:03. 
 
 En el ensayo del cono de Abrams no se admitirán, en principio, descensos 
inferiores a dos (2) centímetros. Para cada caso, el Ingeniero Director fijará la proporción 
agua-cemento, a la vista de sucesivos ensayos anteriormente citados. 
 
 A los efectos de lo previsto en los párrafos anteriores, las resistencias 
características que se exigirán para cada tipo de hormigón, son las que figuran a 
continuación: 
 
     Hormigón  Resistencia característica 
 HM-20             20 N/mm². 
  HA-25         25   " 
  HA-30         30   " 
 
ARTÍCULO 17º. MADERAS. 
 
 La madera, cualquiera que sea su procedencia, que se emplee tanto en 
construcciones definitivas como en provisionales, tales como cimbras, encofrados, 
entibaciones, andamios, ataguías, etc., deberán reunir las condiciones siguientes: 
 
 a) Estará desprovista de vetas e irregularidades en sus fibras, sin indicio de 
enfermedad que ocasione la descomposición del sistema leñoso. 
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 b) En el momento de su empleo, estará bien seca, y, en general, contendrá poca 
albura, especialmente la que se destine a la ejecución de obras definitivas. 
 
 c) No se podrá emplear madera cortada fuera de la época de paralización de la 
savia. 
 
ARTÍCULO 18º. ACERO EN REDONDOS.  
 
 Se define como acero en redondos para armar, el producto siderúrgico de tal 
nombre, dispuesto en barras cuya finalidad es la de soportar los esfuerzos de tracción de 
las piezas de hormigón armado y participar junto con el hormigón en los demás 
esfuerzos. Se emplearán aceros B400S y B500S, que cumplirán con la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE) 
 
 Las características de las barras de acero para armar, se comprobarán antes 
de su utilización mediante la ejecución de las series completas de ensayos indicados 
en dicha Instrucción y tantas veces como estime pertinente el Director de la Obra. 
 
ARTÍCULO 19º. FUNDICIÓN.  
 
 La fundición para bastidores, tapas, piezas especiales de la tubería, etc. será de 
segunda fusión, trabajable con lima y cincel, dando corte limpio y poco quebradizo a la 
percusión. 
 
 Será compactada y no presentará grietas, oquedades, pelos ni defecto alguno, 
siendo rechazada toda pieza que presente sopladuras, escorias y gotas frías, así como 
las que tengan defectos corregidos con plomo, mástic y otras sustancias. 
 
ARTÍCULO 20º. TUBERÍAS DE P.V.C.  
 
 Las tuberías de polietileno, P.V.C., fundición dúctil y acero de los diámetros y 
timbrajes indicados en planos tanto ellas como los elementos necesarios para su 
montaje, serán adquiridas de fabricantes de absoluta solvencia y garantía y entre las de 
mejor calidad del mercado. Estas tuberías se ajustarán en cuanto a materiales y pruebas 
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a lo previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de 
abastecimiento de agua. 
 
 Todas las tuberías llevarán, como mínimo, las marcas distintivas siguientes, 
realizadas por cualquier procedimiento que asegure su duración permanente: Marca de 
fábrica, Diámetro nominal, Presión normalizada en Kg/cm3., sello de calidad y marca de 
identificación, que permita encontrar la fecha de fabricación y modalidades de las 
pruebas de recepción y entrega. 
 
  
 Tuberías de P.V.C.- Las tuberías de policloruro de vinilo (P.V.C.), se fabrican a 
partir de resinas de P.V.C., lubricantes, colorantes y estabilizantes, estando exentas de 
plastificantes y cargas. 
     
 Los accesorios se obtienen por inyección de la materia prima en moldes 
metálicos. 
 
 Este tipo de tubos, está descrito en la Norma UNE-53.112, que define las 
características, dimensiones y métodos de ensayos. Los diámetros nominales de la 
tubería con la tolerancia positiva de 0,0015 Dn+0,1, se ajustarán a los siguientes valores: 
40, 50, 110, 160, 200, 250, 315, 400, 500 y 600 mm. 
 
 La unión de las tubos, que se presentan en longitud de seis metros, se realizará 
con junta formada por anillo de caucho-butílo, alojada en una cajera dispuesta en la capa 
del tubo; o mediante encolado de los mismos con adhesivos aptos de tetrahidrofurano. 
 
 Los tubos serán de impacto normal, de acuerdo con la recomendación  
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ARTÍCULO 21º. PIEZAS ESPECIALES. 
 
 Las piezas especiales, tales como "T", codos, manguitos, etc., cumplirán las 
condiciones exigidas a los tubos de su clase más la inherente a la forma especial de las 
piezas. 
 
ARTÍCULO 22º. LLAVES Y BOCAS DE RIEGO.  
 
 Los modelos de dichos elementos, que se ajustarán a lo especificado en Cuadros 
de Precios, se someterán a la aprobación de la Dirección Técnica de las Obras. 
 
 Las llaves de paso de compuertas, serán de asiento blando, con cuerpo y 
compuerta de fundición dúctil y eje de acero inoxidable pulido y volante de fundición. La 
estanqueidad de estas válvulas será total, tanto en cierre de la válvula como en el ajuste 
entre el cuerpo y la tapa. 
 
 La presión normal de estas piezas, serán de 10 atmósferas, realizándose la 
presión hidráulica de prueba de la carcasa, a 16 atmósferas, mientras que con el 
obturador cerrado, la prueba se realizará a diez (10) atmósferas. 
 
 
ARTÍCULO 23º. UTILIZACIÓN DE MATERIALES.  
 
 Todos los materiales que se utilicen en las obras deberán cumplir las condiciones 
que se establecen en el presente Pliego de Condiciones, y deberán ser aprobadas por el 
Director de las Obras. 
 
 Antes de emplear los materiales en obra, ni de realizar ningún acopio, el 
contratista, deberá presentar muestras adecuadas al Director de las Obras, para que éste 
pueda realizar los ensayos necesarios para decidir si procede la admisión de los mismos. 
 
 La aceptación de un material en cualquier momento, no será obstáculo para que 
sea rechazado en el futuro, si se encuentran defectos en su calidad y uniformidad. 
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 Si el contratista acopiara materiales que no cumplieran las condiciones de este 
Pliego, el Director de las Obras dará las órdenes para que, sin peligro de confusión, sean 
separados de los que las cumplan, y sustituidos por otros adecuados, en la forma 
prescrita en la Ley de Contratos  
 
ARTÍCULO 24º. OTROS MATERIALES.  
 
 Los demás materiales que sin especificarse en este Pliego, hayan de ser 
empleados en obra, serán de primera calidad y no podrán utilizarse sin antes haber sido 
reconocidos por el Director de las Obras, quien podrá rechazarlos, si no reuniesen a su 
juicio, las condiciones exigidas para conseguir debidamente, el objeto que motivara su 
empleo. 
 
ARTÍCULO 25º. ENSAYOS.  
 
 Los ensayos, análisis y pruebas que deban realizarse para comprobar si los 
materiales que han de emplearse en las obras, así como resistencia de hormigones, etc., 
reúnen las condiciones fijadas en el presente Pliego, se verificarán por el Director de las 
Obras, o bien, si éste lo considera conveniente, por un Laboratorio homologado, próximo 
al punto de ubicación de la obra´ 
 
 Los ensayos para la comprobación de la compactación de los terraplenes y 
rellenos de zanjas, etc., serán realizados de la misma manera, por un Laboratorio 
Homologado, próximo a la obra, siendo los gastos que con tal motivo se ocasionen, a 
cargo del adjudicatario de las obras, hasta un máximo del 1 % del presupuesto de 
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ARTÍCULO 26º. REPLANTEO.  
 
 Acordada y notificada por la Diputación de Soria la adjudicación de las obras al 
contratista, se procederá a la comprobación del replanteo general de las mismas, sin 
perjuicio de los parciales que la ejecución pueda exigir, los que serán efectuados a 
medida que sean necesarios; siendo por cuenta del contratista, todos los gastos que se 
originen en los replanteos. 
 
ARTÍCULO 27º. DESBROCE DEL TERRENO 
 
 Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuarán con las precauciones 
necesarias, para evitar daño a las construcciones colindantes existentes. Los árboles a 
derribar caerán hacia el centro de la zona objeto de la limpieza, acotándose las zonas de 
vegetación o arbolado destinadas a permanecer en su sitio. 
 
 Todos los tocones y raíces mayores de 10 cm. de diámetro serán eliminadas 
hasta una profundidad no inferior a 50 cm, por debajo de la rasante de excavación y no 
menor de 15 cm. por debajo de la superficie natural del terreno. 
 
 Todos los huecos causados por la extracción de tocones y raíces, se rellenarán 
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ARTÍCULO 28º. EXCAVACIÓN EN EXPLANACIÓN 
 
 Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas donde 
ha de asentarse la plataforma de la urbanización futura y el consiguiente transporte de 
los productos removidos a depósito o lugar de empleo. 
 
 Previo a las obras de explanación, se realizarán las obras de desbroce del 
terreno, acopiando esta tierra vegetal para posterior utilización en protección de taludes o 
superficies erosionables; en cualquier caso la tierra vegetal extraída se mantendrá 
separada del resto de los productos excavados. 
 
 Todos los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán en la 
formación de rellenos y demás usos fijados en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, o que señale el Ingeniero Director de las Obras. 
 
 La excavación de los taludes se realizará adecuadamente para no dañar su 
superficie final, evitando la descompresión prematura o excesiva de su pie, e impedir 
cualquier otra causa que pueda comprometer la estabilidad de la excavación final. 
 
 
ARTÍCULO 29º. EXCAVACIONES DE POZOS Y ZANJAS 
 
 Las excavaciones para emplazamientos y cimientos de las obras, se ejecutarán 
ajustándose a las dimensiones y perfilado que figura en Proyecto, o que indique el 
Director de las Obras, no siendo de abono los desprendimientos que se produzcan. 
 
 No se procederá al relleno de zanjas o excavaciones, sin previo reconocimiento 
de las mismas, y autorización del Director de las Obras. 
 
 Si a la vista del terreno de cimientos, resultase la necesidad de variar el sistema 
de cimentación propuesto, el Director de las Obras formulará los proyectos oportunos, 
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 El perfilado de las excavaciones para emplazamiento, se ejecutará con toda 
exactitud, admitiéndose suplementar los excesos de excavación, los cuales lo deberán 
ser con hormigón de débil dosificación de cemento, pero siempre, a consta del 
contratista. 
 
 Las zanjas para emplazamiento de redes tendrán el ancho en la base, 
profundidad y taludes, que figuren en Proyecto o que indique el Director de las Obras. Su 
fondo se nivelará para que la obra apoye en todas su longitud, debiéndose perfilar su 
rasante con capa de hormigón, de por lo menos, siete centímetros, o cama de arena de 
diez centímetros de espesor, según se indique en el Cuadro de Precios número uno (1).  
 
La ejecución de estas zanjas, se ajustarán a las siguientes normas: 
 
 1ª.- Se marcará sobre el terreno, su situación y límites, que no deberán exceder 
de los que han servido de base a la formación del Proyecto y que serán los que han de 
servir de base al abono del arranque y reposición del pavimento. 
 
 2ª.- Las tierras procedentes de las excavaciones, se depositarán a una distancia 
mínima de un (1) metro del borde de las zanjas, y a un solo lado de éstas sin formar 
cordón continuo, dejando los pasos necesarios para el tránsito general y para entrada a 
las viviendas contiguas, todo lo cual, se hará utilizando pasaderas rígidas sobre las 
zanjas. 
 
 Siempre que lo ordene el Director de las Obras y si fuese necesario transportar 
las tierras procedentes de las excavaciones, será realizada esta operación por el 
contratista, sin derecho a indemnización de ninguna clase, ya que el importe de dicho 
movimiento, se supone incluido en el precio del metro cúbico de excavación. 
 
 3ª.- Se tomarán las precauciones precisas para evitar que las aguas, inunden las 
zanjas abiertas. 
 
 4ª.- Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir 
las zanjas, disponiendo los apeos necesarios. 
 
 
Diseño de depuradora de aguas residuales de pequeña población con medidas de reducción de consumo 
energético. “Zona de Bayubas de Arriba 
 
 ANEJO Nº1 ESTUDIO DE POBLACIÓN EQUIVALENTE 
 
 Maria Teresa Ruiz Maqueda 
 Titulación: Grado en Ingeniería Agraria y Energética 26 
 Cuando hayan de ejecutarse obras por tales conceptos, lo ordenará el Directos 
de las Obras. 
 
 5ª.- Los agotamientos que sean necesarios, se harán reuniendo las aguas en 
pocillos construidos fuera de la línea de alcantarilla y cuando éstos sean de tal 
importancia que requieran el empleo de maquinaria, los gastos que se originen serán de 
cuenta del contratista. 
 
 6ª.- Alcanzada la profundidad prevista y regularizado el fondo hasta obtener la 
rasante, se efectuará reconocimiento por el Director de las Obras. Si éste estima 
necesario aumentar la cota de excavación para establecer cimientos suplementarios no 
previstos, el contratista no tendrá derecho a nuevo precio para tal excavación, la que 
ejecutará, al mismo precio que la anterior. 
 
 7ª.- Si al ejecutar las obras y siempre a juicio del Director de las Obras, fuera 
necesario instalar al mismo tiempo el saneamiento y la distribución, el abono de las obras 
de tierra ejecutadas por este procedimiento, será de acuerdo con la obra ejecutada y no 
tendrá mayor valoración que la que figura en el Presupuesto. 
 
 8ª.- Cuando la profundidad de las zanjas sea superior a 1,30 m, o en los casos en 
los que la dirección de Obra considere oportuno, se deberán colocar en las excavaciones 
las entibaciones necesarias para la contención de las paredes, aplicándose las secciones 
tipo del Proyecto. 
 
 9ª.- La preparación del fondo de las zanjas, requerirá las operaciones siguientes: 
 
 Rectificación del perfil longitudinal. 
 
 Recorte de las partes salientes que se acusen, tanto en planta como en alzado. 
 
 Relleno de hormigón en las zanjas para la distribución de aguas, por lo menos, 
con un espesor de siete (7) centímetros. 
 
 Relleno de arena en las zanjas para la distribución de aguas, por lo menos, con 
espesor de diez (10) centímetros. 
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 Apisonado general para preparar el asiendo de la obra posterior, que ha de serlo 
en toda su longitud. 
 
 10ª.- Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas, el contratista fijará 
las oportunas medidas de precaución y señales de peligro, especialmente por la noche, 
siendo el único responsable de cuantos accidentes pudieran ocurrir. 
 
ARTÍCULO 30º. VERTEDEROS.  
 
 Todos los materiales sobrantes, deberán ser conducidos a los lugares que indique 
el Director de las Obras, a distancia máxima de diez (10) kilómetros, contados desde el 
emplazamiento de las obras. 
 
ARTÍCULO 31º. MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DE 
TERRAPLENES Y PEDRAPLENES.  
 
 La unidad de ejecución de terraplenes, consiste en la extensión y compactación 
de suelos procedentes de excavaciones, en zonas de extensión tal que permita la 
utilización de maquinaria de elevado rendimiento. 
 
 En los terraplenes, se emplearán las mejores tierras disponibles prohibiéndose los 
suelos con alto contenido orgánico. La densidad mínima de los suelos empleados en la 
ejecución de terraplenes, será de uno con cuarenta y cinco (1,45) en el ensayo Proctor 
normal, y la de las tierras que forman parte de los cincuenta (50) centímetros superiores 
del terraplén será de uno con setenta y cinco (1,75). 
 
 Se exigirá una densidad mínima de compactación, del noventa y cinco por ciento 
(95%) de la Proctor normal. 
 
 No contendrá más de un veinticinco por ciento (25%) de elementos de 
dimensiones superiores a quince (15) centímetros, y en los treinta (30) centímetros 
superiores del terraplén, ningún elemento superior a diez (10) centímetros. 
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 En cuanto a la plasticidad, las tierras, cumplirán las condiciones siguientes: 
 
  LL < 35;  ó  35 < -65 
  IP > 0,6  LL  =  9 
 
 En los cincuenta (50) centímetros superiores de los terraplenes, se limitará el 
límite líquido de las tierras, a cincuenta (50). 
 
 La unidad de pedraplenes consiste en la extensión y compactación de materiales 
pétreos idóneos, procedentes de excavaciones en roca. El área de trabajo será suficiente 
para el empleo de maquinaria de alto rendimiento. 
 
 Los materiales empleados en los pedraplenes, serán de tipo rocoso, conteniendo 
más de un veinticinco por ciento (25%) de elementos superiores a quince (15) 
centímetros. 
 
ARTÍCULO 32º. COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES Y 
PEDRAPLENES.  
 
 Antes de empezar la construcción de un terraplén, se procederá a limpiar la 
superficie de apoyo de todo elemento vegetal. A continuación, se procederá a su 
construcción por tongadas empleando las tierras que cumplan las condiciones que se 
señalan en el artículo correspondiente. Las tongadas se extenderán con espesor 
uniforme no superior a veinticinco (25) centímetros, antes de compactar. Las tierras de 
cada tongada, han de ser de calidad uniforme; si no lo fuesen, el contratista debe 
disponer de los medios necesarios para su mezclado. 
 
 Una vez extendidas las tongadas, se procederá a su compactación mecánica y no 
se extenderá ninguna nueva capa, hasta asegurarse de que la anterior está 
suficientemente compactada. 
 
 Los pedraplenes formados por material rocoso, se construirán por capas de 
espesor suficiente para contener los fragmentos del tamaño máximo de material, pero el 
espesor de las capas antes de su compactación, no excederá de sesenta (60) 
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centímetros. Los espacios intermedios, se rellenarán con las piedras de menor tamaño y 
tierra disponible, de modo que se obtenga la mayor compactación posible. 
 
 Los treinta centímetros superiores, se construirán con materiales de tamaño 
máximo de diez (10) centímetros. 
 
 Con respecto al relleno de las zanjas y su compactación, se seguirá como norma, 
todo lo dicho para la compactación de los terraplenes, incluso en lo que respecta a la 
densidad mínima exigida. 
 
ARTÍCULO 33º. CONTENIDO DE HUMEDAD DE LAS 
TIERRAS PARA TERRAPLENES.  
 
 El contenido de humedad que habrá de obtenerse, es el óptimo correspondiente 
al ensayo Próctor normal. Se realizarán ensayos de compactación, y, a la vista de los 
resultados, podrá modificarse el contenido de humedad óptimo. 
 
 En caso de tener que añadir agua, se tomarán las medidas necesarias para que 
el humedecimiento de las tierras sea uniforme. 
 
ARTÍCULO 34º. EQUIPOS PARA LA COMPACTACIÓN.  
 
 Se deberán emplear en la compactación rodillos de pata de cabra, rodillos de 
neumáticos, rodillos lisos y aquellos sistemas de compactación dinámica que apruebe el 
Director de las Obras, a condición de que, con ellos, se logre la compactación exigida. 
 
ARTÍCULO 35º. RELLENO DE ZANJAS.  
 
 Una vez tendida la tubería y efectuadas las pruebas que por el Director de las 
Obras se estimen precisas, se procederá al relleno de las mismas, la cual se efectuará 
apisonando primeramente las tierras que vayan a los costados de la tubería, hasta que 
enrasen con ésta, procurando que no queda aquella, en ninguno de sus puntos, en 
hueco, si con anterioridad al tendido no se ha tenido la precaución de hacer a cada uno 
de los tubos, cama de asiento. Una vez enrasada la tierra de los costados de la tubería 
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con ésta, se rellenará por tongadas de quince (15) centímetros, que deberán ser 
regadas, y con veinticuatro (24) horas de posterioridad, en tiempo seco, apisonadas 
insistentemente sin golpes fuertes, con pisones de madera, de espesor no superior a diez 
(10) centímetros. En general, se seguirá todo lo dicho para terraplenes, especialmente en 
lo que respecta a la densidad mínima exigida. Se exigirá una densidad mínima de 
compactación, del noventa y cinco por ciento (95%) de la Proctor modificado 
 
ARTÍCULO 36º. TRANSPORTE Y MANEJO DE LOS TUBOS.  
 
 En el transporte, carga y descarga de los tubos; en su descenso al fondo de las 
zanjas y en general, cuando por cualquier causa sea preciso manejarlos, se cuidará de 
que no choquen entre sí, o sufran golpes ocasionados por otros cuerpos, tales como 
piedras, fábricas, piezas metálicas pesadas, etc. 
 
 Antes de proceder al asiendo, se reconocerán de nuevo, cuidando de evitar el 
olvido de cuerpos extraños en su interior, cuyo arrastre, podría ocasionar la rotura de 
alguna llave o pieza de la red. 
 
ARTÍCULO 37º. COLOCACIÓN DE LAS TUBERÍAS DE 
SANEAMIENTO.  
 
 Abierta la zanja en que deban ir enterrados, y repasado y preparado 
convenientemente su fondo, se descenderán cuidadosamente sobre el mismo, los tubos 
que previamente se habrán distribuido a lo largo de aquella, después de eliminar los 
defectuosos. 
 
 Una vez en el fondo los referidos tubos, se levantarán por uno de sus extremos, 
para desalojar las arenas, tierra o piedra que pudiera haber entrado en su interior; se 
procederá a su montura, cuidando siempre de que los extremos machos se dirijan aguas 
abajo, y siendo posible, se comenzará el montaje por un registro, sobre cuyo fondo de 
hormigón, se colocará la parte macho del primer tubo y uniendo con él, de una manera 
sucesiva, los siguientes de la conducción. Los tubos deberán quedar perfectamente 
asentados sobre el terreno, para lo cual se emplearán cuñas de piedra y tierra 
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comprimida sobre los costados laterales. El empalme de los tubos, deberá hacerse 
mediante la junta elástica, en las tuberías de enchufe y campana. 
 
 Antes de empalmar más tubos, se cuidará de que si presenta alguna imperfección 
quede ésta por la parte superior y de que cada trozo de alcantarilla quede recta, tanto 
horizontal como verticalmente. 
 
 También conviene, antes de realizar los empalmes, cercionarse de si la pendiente 
resultante para tubos, es la procedente, empleando para este fin, un nivel y una regla, en 
uno de cuyos extremos se haya colocado un taco corrector de la diferencia del nivel que 
en cada caso debe existir entre los extremos de la regla. 
 
 Los tubos de acometidas, se montarán tomando las precauciones generales 
señaladas para las enterradas y procediendo cuidadosamente en la ejecución de las 
juntas. 
 
ARTÍCULO 38º. OBRAS DE HORMIGÓN.  
 
 En la ejecución de las obras de hormigón en masa o armado, se atendrá el 
contratista, en un todo, a lo dispuesto en los artículos 11 y 22 de la vigente Instrucción 
para la Ejecución de Obras de Hormigón, y a las órdenes concretas que para la debida 
aplicación de dichos artículos, dicte en cada caso, el Director de las Obras. 
 
 Las gravas y arenas para la fabricación de los hormigones, estarán en un todo, de 
acuerdo con lo dispuesto en el presente Pliego, y en la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE); realizándose la dosificación del hormigón, se hará de acuerdo con 
dicha norma. 
 
 El agua se dosificará, de forma que la consistencia sea la adecuada para permitir 
una perfecta puesta en obra, mediante vibrado, aconsejándose la consistencia seca o 
plástica, como las más convenientes y adoptándose una u otra, en función de la obra a 
realizar y el criterio del Director de Obra. En cualquier caso, se prohíbe la consistencia 
fluida, realizándose los ensayos que sean necesarios para su control, según cualquiera 
de los procedimientos descritos en la norma UNE-EN 12350:06. 
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 Para el perfecto control de las resistencias del hormigón, se realizarán, a juicio del 
Director de Obra, los ensayos que crea pertinentes, a cuyo efecto, se fabricarán y 
conservarán las probetas necesarias con arreglo a lo indicado en la norma 12390:03. 
 
 Si al hacer el ensayo de resistencia de hormigones, no diesen el índice señalado 
anteriormente, serán demolidas las obras correspondientes, y rehechas a costa del 
contratista, sin derecho a reclamación de ninguna especie por parte del mismo. 
 
 En la fabricación, transporte y puesta en obra, tanto de los hormigones en masa, 
como para armado, se seguirán las prescripciones que para este tipo de obras, quedan 
reseñados en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE 
 
 La adición al hormigón de otros productos, estará sujeta al juicio del Director de 
las Obras, si bien nunca se superarán los límites prescritos para la Instrucción antes 
citada. 
 
 La vibración de los hormigones, será preceptiva, de forma que la consolidación 
obtenida en obra, sea igual o superior a la de las probetas de ensayo. Se emplearán 
preferiblemente, vibradores de aguja, los cuales se sumergirán profundamente en la 
masa y se retirarán lentamente. 
 
 Una vez construido, el hormigón se mantendrá húmedo, con riegos de agua u 
otro sistema, siguiendo en esto, las órdenes que el Director de las Obras dicte para 
cada caso. 
 
 Se suspenderá la fabricación de hormigón, cuando la temperatura baje hasta 
cinco (5) grados centígrados sobre cero, y sea de esperar que se mantenga o descienda 
más todavía; si fuera urgente el hormigonado para terminar una pieza, o para hacer una 
unión de piezas sin dejar entre ellas hormigones de edad diferente, se aumentarán en 
una quinta parte, la proporción de cemento y se amasará el conglomerado con agua 
calentada a cuarenta (40) grados; igualmente, después de vibrado, se abrigará el 
hormigón con sacos, que se regarán con agua a dicha temperatura cada tres (3) horas y 
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ARTÍCULO 39º. ENCOFRADOS.  
 
 Los encofrados, podrán ser de madera, metálicos o mixtos, pero siempre deberán 
ofrecer rigidez suficiente para soportar, sin deformación apreciable, el peso de la parte de 
obra, que subsiguientemente, ha de gravitar encima. 
 
 El enlace de los distintos elementos o paños de los encofrados, serán sólidos y 
sencillos, de modo que su montaje y desmontaje, se verifiquen con facilidad, sin requerir 
golpes ni tirones, que no se permitirán. 
 
 Las caras del encofrado, estarán bien lavadas y las piezas que las formen, 
tendrán espesores suficientes, estando las juntas dispuestas, de modo que la hinchazón 
de la madera, no produzca deformaciones sensibles. 
 
 Los encofrados ya usados y que han de servir para utilizarlos otra vez, serán 
cuidadosamente rectificados y limpiados. 
 
ARTÍCULO 40º. HORMIGONADO.  
 
 El hormigón se verterá en los encofrados, una vez perfectamente limpios y 
humedecidos, por pequeñas cantidades proporcionadas a la sección del elemento a 
hormigonar, y se vibrará con el mayor esmero, de suerte que su efecto se haga sentir 
perfectamente en todos los puntos de la masa, y muy especialmente, en las zonas 
contiguas a las armaduras. 
 
 En las caras horizontales, en las que el hormigón no queda protegido por el 
encofrado, será recubierto al terminar el vibrado, con sacos húmedos, sobre los que se 
extenderá una capa de arena, que se mantendrá húmeda. 
 
 El hormigonado de los muros, se hará por tongadas horizontales. Al interrumpir el 
hormigonado, se dejará la superficie terminal lo más irregular posible y se resguardará de 
los agentes atmosféricos, cubriéndola con sacos húmedos. 
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 Al reanudar el trabajo, si todavía no hay principio de fraguado, se cubrirá la 
superficie, con una capa delgada de mortero formado por partes iguales de cemento y 
arena fina, con la cantidad de agua necesaria para dar a la mezcla la resistencia fluida, e 
inmediatamente se proseguirá el hormigonado, vibrando con especial esmero y por 
pequeñas porciones. Si la superficie del hormigón está ya fraguada, aunque sea 
incipiente, se empezará por picarla, frotándola con cepillo de alambre, se humedecerá 
con abundancia, y se recubrirá con el mortero rico, procediendo como queda dicho. 
 
 Las precauciones a tomar, en las que el hormigón no queda protegido por los 
moldes, así como las relativas al desmolde, serán las mismas que anteriormente se han 
fijado. 
 
ARTÍCULO 41º. ARMADURAS.  
 
 Las barras de armaduras, se ajustarán en forma y dimensiones, a lo indicado en 
los documentos de este proyecto. Las barras, se curvarán en frío y sobre patrones 
sólidos y exactos. 
 
 Las armaduras, se limpiarán cuidadosamente, hasta dejarlas libres de grasa, 
herrumbre, fango o arcilla. 
 
 Se presentarán dentro de los moldes, sujetándolas unas con otras, hasta dejarlas 
bien aseguradas en la posición relativa que les corresponda. 
 
 Los alambres o soldaduras necesarias para efectuar estas sujeciones, se 
considerarán incluidos en el precio del Kg. de acero. 
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ARTÍCULO 42º. PAVIMENTO A BASE DE HORMIGÓN 
VIBRADO. 
 
 a) Preparación del asiento del pavimento.- La explanación, debe ser alisada y 
apisonada con apisonadora de diez (10) toneladas o del peso que indique el Director de 
las Obras, en los sitios accesibles. De diez (10) a doce (12) horas antes de procederse al 
hormigonado, se deberá regar el subsuelo. 
 
 Si el Director de las Obras lo creyese necesario, podrá ordenar el asiento de 
hormigón sobre una capa de piedra machacada o grava, siendo abonada esta partida, a 
los precios que figura en los cuadros de precios. 
 
 b) Encofrados.- Los encofrados, deberán ser muy fuertes y estar perfectamente 
anclados al subsuelo para evitar que, por su cesión, se puedan formar grietas en los 
bordes o en las proximidades de las juntas longitudinales y transversales. 
 
 c) Colocación en obra.- Si la temperatura desciende por debajo de los cinco (5) 
grados sobre cero, será suspendido el hormigonado, de no ser disuelto en el agua, un 
dos (2) por ciento del peso de cemento, de cloruro de calcio; pero en el caso de que la 
temperatura baje de dos (2) grados centígrados, debe ser suspendido el hormigonado. 
 
 Una vez depositada la mezcla sobre la caja de la calle, se extenderá sobre ella, 
uniformemente, el hormigón, valiéndose exclusivamente para ello, de palas, quedando 
prohibido el empleo de rastrillo y otras herramientas que puedan separar con su trabajo, 
la piedra de mortero; después, se introducirá el vibrador unos siete (7) centímetros 
aproximadamente, por debajo de la superficie, el cual deberá ser accionado por las 
transmisiones necesarias para permitir una vibración superior a cinco mil (5.000) golpes 
por minuto, extendiéndose el hormigón con el espesor debido. Seguidamente, se pasará 
una cercha de madera forrada con una plancha de hierro, de forma que su borde inferior, 
tenga el perfil adoptado para la sección transversal de la calle. Los puntos de apoyo de la 
cercha sobre los encofrados laterales, se elevarán de uno (1) a uno y medio (1,5) 
centímetros, sobre la rasante definitiva, moviéndose esta cercha, en el sentido 
longitudinal de la calle, a modo de maestra, para obtener un enrasado uniforme de la 
masa de hormigón con el sobre grueso indicado sobre la rasante definitiva. 
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 Una vez terminada la operación anterior, se comprimirá definitivamente el 
hormigón, mediante una cercha con dispositivo de vibrado, cuyos vibradores, accionados 
por aire comprimido o energía eléctrica, deberán dar por lo menos, tres mil quinientas 
(3.500) oscilaciones por minuto. 
 
 La cercha que lleve los vibradores, será de madera, de ocho (8) a diez (10) 
centímetros de espesor, por veinte (20) centímetros de altura y su borde inferior, que ha 
de quedar en contacto con el hormigón, deberá ir protegido por un perfil "U", o una 
plancha de hierro, que tendrá el perfil de la sección transversal de la calle, y además 
deberá ir forrada lateralmente para su esfuerzo y evitar posibles deformaciones. Esta 
cercha, se irá corriendo sobre el hormigón en el sentido longitudinal de la calle, 
inclinándose hacia atrás, para avanzar y enderezándola seguidamente para lograr el 
apisonado perfecto de la faja que queda debajo de la cercha, hasta dejarlo en rasante. 
 
 Terminada esta operación, y tan pronto como sea posible, se cilindrará el 
hormigón con un rodillo de superficie lisa, de uno y medio (1,5) a uno ochenta (1,80) 
metros de longitud, y cuyo diámetro esté comprendido entre veinte (20) y treinta (30) 
centímetros, y cuyo peso no exceda de cincuenta (50) kilos y estará provisto de 
pequeños dientes para evitar puntas salientes de la superficie. Este rodillo, será 
manejado siempre desde la parte exterior de la zona hormigonada, para lo que irá 
provisto de un armazón que permita amarrarle dos cuerdas, que serán manejadas cada 
una, por un hombre, colocados a uno y otro lado de la zona hormigonada. 
 
 El pavimento, una vez terminado, deberá quedar con la anchura y los espesores 
señalados en el tipo adoptado. Una vez iniciado el fraguado, hay que evitar el paso de 
personas o carga, por encima del hormigón. 
 
 d) Curado del hormigón.- Una vez terminado el hormigonado, y durante el 
período de fraguado, se mantendrá el hormigón, en una humedad constante de quince 
(15) a veinte (20) días, según la época del año. 
 
 A juicio del Director de las Obras, podrán ser empleadas en el curado del 
hormigón, materias a propósito. 
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 e) Juntas.- Serán dejadas juntas, cada cuatro (4) o cinco (5) metros o a la 
distancia que sea fijada por la Dirección de las Obras, teniendo en cuenta el ancho de la 
calle y demás condiciones que juzgue convenientemente tenerse en cuenta. 
 
 Tanto las juntas transversales, como las longitudinales, tendrán el espesor y la 
disposición que sea señalada por el Director de las obras; después de fraguado el 
hormigón y antes de la puesta en servicio del firme, se rellenarán con material bituminoso 
en condiciones adecuadas. 
 
ARTÍCULO 43º. TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES, 
ARCENES Y CUNETAS 
 
Se define como terminación y refino de taludes y perfilados de arcenes y 
cunetas, las operaciones necesarias para conseguir el refino y buen acabado de los 
taludes de desmonte y terraplén; los arcenes, según se indica en los planos. 
  
 Las obras de terminación y refino de taludes y perfilado de arcenes y cunetas, se 
efectuará con posterioridad a la ejecución de dichos taludes y cuantas obras dificulten 
dicha realización. 
 
 Dichos taludes, arcenes y cunetas, deberán quedar en toda su extensión en 
perfecto estado, hasta tanto se haga la recepción definitiva y de acuerdo con lo que sobre 




ARTÍCULO 44º. APROVECHAMIENTO DE MATERIAL.  
 
 Cuando las excavaciones produzcan materiales que puedan ser aprovechados 
por la Diputación de Soria, tendrá el contratista obligación de apilarlos en los puntos 
próximos al de extracción, en la forma que prescriba el Director de las Obras, siendo de 
su cuenta los gastos que estas operaciones originen, por estar comprendidas en los 
precios del Presupuesto. 
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ARTÍCULO 45º. MATERIALES DEFECTUOSOS. 
 
 Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego, o no 
tuvieran la preparación en él exigida, o, en fin, cuando a falta de prescripciones formales 
de aquel, se reconociera o demostrara que no eran admisibles para su objeto, el Director 
de las Obras dará la orden al contratista para que sean reemplazados por otros que 
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MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE LAS OBRAS. 
 
 
ARTÍCULO 46º. MODO DE ABONAR LAS EXCAVACIONES.  
 
 La excavación necesaria para la apertura de zanjas, y para explanaciones se 
abonará por metro cúbico, según figura en el Presupuesto, y se medirá por diferencias 
entre el perfil de terreno, antes y después de excavar, no abonándose los excesos sobre 
proyecto. 
 
 En dicho precio, se halla comprendido el costo de todas las operaciones 
necesarias, tales como entibaciones, agotamientos apilamiento de los productos 
aprovechables, incluso ocupación del terreno para este caso y desbroce de toda clase de 
vegetación. 
 
 Se abonará exclusivamente a los precios asignados las excavaciones para 
emplazamiento de obras y zanjas de cimientos. Solamente se abonará el volumen 
indispensable para ejecutar las obras o cimientos y no los huelgos que al contratista 
convenga disponer para facilitar dicha ejecución. El precio comprende el coste de todas 
las operaciones necesarias, incluso entibaciones y agotamientos. 
 
ARTÍCULO 47º. MODO DE ABONAR EL RELLENO DE LA 
ZANJA.  
 
 El relleno de la zanja y los terraplenes, se abonarán por su volumen en metros 
cúbicos. En dicho precio, está incluido el costo de todas las operaciones necesarias para 
ejecutar un (1) metro cúbico de terraplén con arreglo a las condiciones, incluso la 
apertura de zanjas de préstamo, si procediera, con las indemnizaciones correspondientes 
la clasificación de productos si la excavación ha sido practicada en la misma obra y la 
limpieza y preparación de la superficie. 
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 Solamente será de abono, el volumen correspondiente al ancho y taludes fijados 
para efectuar la excavación. En las zanjas para alojamiento de las tuberías, se deducirá 
el volumen de éstas. 
 
ARTÍCULO 48º. VALORACIÓN DEL TERRAPLÉN.  
 
 Los terraplenes, se abonarán por el volumen en metros cúbicos, a los que se 
aplicará el precio que figura en Cuadros de precios, en el que están incluidas todas las 
operaciones necesarias para ejecutar un (1) metro cúbico de terraplén de préstamo; si 
procediera, las indemnizaciones correspondientes, la clasificación de productos (si la 
excavación ha sido practicada en la misma obra) y la limpieza y preparación de la 
superficie, siendo exclusivamente de abono, el volumen que corresponda al ancho y 
taludes fijados en el Proyecto. 
 
ARTÍCULO 49º. PRECIOS DE LAS TUBERÍAS DE DISTINTAS 
CLASES.  
 
 En el precio del metro lineal de tubería colocada, cualquiera que sea su clase, van 
incluidos la adquisición y transporte a obra de la misma, la parte proporcional de la junta, 
la extensión a lo largo de la zanja, el asiento de la tubería y sus pruebas. 
 
ARTÍCULO 50º. DEFINICIÓN DEL METRO CUADRADO DE 
PAVIMENTO DE HORMIGÓN 
 
 Se entiende por metro cuadrado de pavimento de hormigón dicha superficie 
completamente terminada, siguiendo las normas de los artículos de este Pliego, y se 
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ARTÍCULO 51º. CONDICIONES PARA FIJAR PRECIOS 
CONTRADICTORIOS. 
 
 Si ocurriera la necesidad de fijar algún precio contradictorio entre la Dirección de 
las Obras y el contratista, dicho precio, deberá fijarse con arreglo a lo establecido en las 
condiciones generales. 
 
 El precio contradictorio, habrá de hacerse precisamente antes de que se ejecute 
la obra a que se hubiere de aplicar; pero si por cualquier causa hubiera sido ejecutada 
dicha obra antes de llenar este requisito, el contratista quedará obligado a conformarse 
con el precio que para la misma, señale el Director de las Obras. 
 
ARTÍCULO 52º. VALORACIÓN DE LAS OBRAS O 
ELEMENTOS DESTINADOS A TANTO ALZADO.  
 
 Se ajustará a los precios consignados en el Presupuesto, o se modificará con 
arreglo a los precios elementales de sus partes constitutivas. 
 
ARTÍCULO 53º. OBRAS DEFECTUOSAS, PERO 
ADMISIBLES.  
 
 Si por excepción, se hubiese ejecutado alguna obra que no llenase exactamente 
las condiciones fijadas, pero que sin embargo se considerase admisible por el Director de 
las Obras, se dará cuenta a la Diputación de Soria, proponiendo a la vez la rebaja en los 
precios que se estime justa, quedando el contratista facultado para aceptarla, o demoler 
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ARTÍCULO 54º. VICIOS OCULTOS EN LAS OBRAS.  
 
 Si el Director de las Obras, tuviese fundadas razones para creer en la existencia 
de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará, en cualquier tiempo 
antes de la recepción, la demolición de las partes que sean necesarias, para reconocer 
las obras que suponga defectuosas. Los gastos de demolición y reconstrucción que se 
ocasionen, serán de cuenta del contratista, siempre que los vicios existan, y en caso 
contrario, correrán a cargo de la Diputación de Soria. 
 
ARTÍCULO 55º. OBRAS QUE SE ABONARÁN AL 
CONTRATISTA.  
 
 Se abonarán al contratista, las obras que realmente ejecute con sujeción al 
Proyecto que sirva de base al contrato. Asimismo, se abonarán al contratista las 
modificaciones autorizadas por la Diputación de Soria, o las órdenes y modificaciones 
que con arreglo a sus facultades le haya comunicado, por escrito, el Director de las 
Obras, siempre que dicha obra, se ajuste a los preceptos señalados en las condiciones 
facultativas, con arreglo a las cuales, se hará la valoración de las diversas unidades. 
 
 Por consiguiente, el número de las de cada clase que se consignan en 
presupuestos, no podrán servir de fundamento para entablar reclamación de ninguna 
especie. 
 
ARTÍCULO 56º. MEJORAS HECHAS VOLUNTARIAMENTE 
POR EL CONTRATISTA.  
 
 Cuando el contratista, con autorización del Director de las Obras, emplease 
voluntariamente materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que lo 
marcado en el Proyecto, o sustituye alguna clase de fábrica, con otra que tenga asignado 
mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de obra, o en 
general, introdujese con ella, alguna modificación que sea beneficiosa, no tendrá 
derecho, sin embargo, sino a lo que le correspondería si hubiese construido con estricta 
sujeción a lo proyectado y contratado. 
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ARTÍCULO 57º. OBRAS IMPREVISTAS O EXCESOS DE 
MEDICIONES. 
 
 Las cantidades calculadas para excesos e imprevistos, aunque figuren por su 
partida alzada en el presupuesto general, no serán abonadas sino por medición y a los 
precios y condiciones de la contrata, o a los fijados contradictoriamente con arreglo a los 
proyectos particulares que para ellas se formen, o en su defecto, por lo que resulte de la 
medición final. 
 
ARTÍCULO 58º. AUMENTOS DE PRECIOS EN EL 
PRESUPUESTO.  
 
 El contratista no podrá, bajo ningún concepto de error u omisión, reclamar 
aumento de los precios de las diversas unidades de obra fijados en letra en el Cuadro de 
precios número uno (1), que figure en el presupuesto del Proyecto. 
 
 Tampoco se admitirán reclamaciones del mismo, de ninguna especie, que se 
funden en indicaciones que sobre las obras, sus precios y demás circunstancias del 
Proyecto se hagan en la Memoria, ya que este documento, no es contractual. 
 
 Las equivocaciones materiales que el Presupuesto pueda contener, no alterarán 
la baja de subasta, que se fijará siempre por la relación entre las cifras del Presupuesto 
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E.T. RG-01: REJAS DE DESBASTE DE GRUESOS CANAL 0,30 m 
 
 CARACTERÍSTICAS: Reja de desbaste de limpieza manual, incluso rastrillo 
para limpieza y elementos auxiliares necesarios, de las características 
siguientes: 
o Ancho del canal: 0,30 m 
o Altura del canal: 0,40 m 
o Altura máxima de agua: 0,20 m 
o Altura de descarga: 1,00 m 
o Separación de barrotes: 30 mm 
o Sección de barrotes: 12x60 mm 
o Materiales y acabado 
o Estructura: Acero carbono S275, galvanizado en caliente 
o Reja fina: AISI 304 con decapado químico 
o Peine: AISI 304 con decapado químico 
o Eje de accionamiento: Acero al carbono F-114 
o Coronas accionamiento: Fundición 
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E.T. CM-01: COMPUERTAS DE AISLAMIENTO 
 
 CARACTERÍSTICAS: Compuerta de canal con marco hasta arriba 
o Ancho de hueco o canal: 0,30-0,40 m 
o Altura de tablero: 0,30-0,4 m 
o Altura de volante: 1,30 a 5,00 m 
o Número de cierres: 3 
o Espesor de chapa: 0,5 cm 
o Número de husillos: 1 
o D. husillo seleccionado: 30 
o Accionamiento: Manual 
 
 MATERIALES: 
o Compuerta: Acero inoxidable AISI-304  
o Marco de compuerta: Acero inoxidable AISI-304  
o Cierre: simple NBR. 




SORIA, Julio de 2019 
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ESTADO DE MEDICIONES
Diseño de depuradora de aguas residuales de pequeña poblacion con medidas de reduccion de consummo energético. ''Zona Bay ubas de Arriba''
ESTADO DE MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL
CAPÍTULO 01 ACCESO Y CAMINO PERIMETRAL                                      
TFG01        m2  DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR                                 
Metro cuadrado desbroce y  limpieza superficial de terreno sin clasificar hasta una profundidad de 30
cm, por medios mecánicos, con carga y  transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar
de empleo, incluyendo la retirada de arbolado.
Superficie de firme 1 965,00 965,00
965,00
TFG03        m3  EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE                                        
Metro cúbico de excavación en cualquier clase de terreno, incluso roca, en caja de ensanche de pla-
taforma, con profundidad <0,50 m, incluso carga y  transporte de los productos de la excavación a
vertedero o lugar de empleo.
Superficie de firme 1 965,00 0,20 193,00
193,00
TFG13        m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO                           
Metro cúbico de zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 %   de caras de
fractura, puesta en obra, extendida y  compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en
capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 30.
Superficie de firme 1 965,00 0,20 193,00
193,00
TFG09        m.  COLECTOR HORMIGÓN MASA D=50 cm                                  
Metro lineal de colector de hormigón centrifugado de D=0,50 m., colocado en drenaje longitudinal, in-
cluso  preparación de la superficie de asiento y  compactado, recibido de juntas, terminado.
Salv acunetas punto bajo acceso 1 22,00 22,00
22,00
TFG12        ud  BOQUILLA CAÑO D=50 cm.                                          
Unidad de embocadura para caño de 50 cm. de diámetro. Totalmente terminada
Salv acunetas punto bajo acceso 2 2,00
2,00
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ESTADO DE MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL
CAPÍTULO 02 EMISARIO                                                        
TFG04        m3  EXCAV ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA                       
Metro cúbico de excavación en zanja en cualquier tipo de terreno incluso roca, con entibación y  ago-
tamiento de agua en caso de ser necesario, incluso carga y  transporte de los productos de la exca-
vación a vertedero o lugar de empleo.
Zanja emisario 1 375,00 1,00 2,20 825,00
825,00
TFG08        m3  RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          
Metro cúbico de relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y  compactación en capas de 20
cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor modificado.
Zanjas tuberias 1 375,00 1,00 0,60 225,00
a deducir v olumen de tubo -1 375,00 0,13 -48,75
176,25
TFG07        m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL  EXCAV/PRESTAMO                         
Metro cúbico de relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la exca-
vación o de prestamo segun aprobacion de la Direccion de Obra, extendido, humectación y  compac-
tación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor modifica-
do.
Volumen ex cav acion zanjas 1 825,00 825,00
A deducir arena y  tubos -1 375,00 1,00 0,60 -225,00
600,00
TFG26        m   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN8 C.TEJA 400mm                        
Metro lineal de colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez
4 kN/m2; con un diámetro 400 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una ca-
ma de arena de río debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente por en-
cima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios
auxiliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
1 375,00 375,00
375,00
TFG27        ud  BASE POZO PREF.HA E-C D=100cm. h=1,15m.                         
Unidad de base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, de
forma prismática, de 100 cm. de diámetro interior y  48 cm. de altura útil cerrada por la parte inferior
con una losa que hace de cimiento, colocada sobre un lecho drenante de grava de machaqueo y fir-
me compactado, con pates de polipropileno montados en fabrica, preparada con junta de goma para
recibir anillos de pozo prefabricados de hormigón, i/conexión a conducciones de saneamiento ex is-
tentes y  con p.p. de medios aux iliares.
11 11,00
11,00
TFG28        m.  DESARR.POZO PREF.HA E-C D=100cm. h=1,00m                        
Metro lineal de conducto central de acceso a base de pozo de registro, formado por anillos prefabrica-
dos de hormigón armado, prov istos de resaltos para su acoplamiento, entre otras piezas, mediante
juntas de goma, de 100 cm. de diámetro interior y  100 cm. de altura útil,con pates de polipropileno
montados en fábrica, y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno
perimetral posterior, y  para ser colocado sobre otros anillos o sobre  bases.
11 1,50 16,50
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CÓDIGO RESUMEN UDS LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL
16,50
TFG29        ud  LOSA REMATE PREF. HA E-C D=100/60cm.                            
Unidad de cierre superior de pozo de registro somero formado por una losa prefabricada de hormigón
armado, prov ista de una abertura interior excéntrica, pates de polipropileno montados en fábrica y  re-
saltos en el borde para alojamiento de juntas de goma, aro de nivelación, también de hormigón arma-
do prefabricado, de 60 cm. de diámetro, colocado sobre la pieza anterior, y  sobre éste, dispositivo de
cierre, compuesto de cerco y  tapa de fundición, todo ello para colocar directamente sobre la base del
pozo o el anillo superior, de 100 cm. de diámetro, y  con p.p de medios aux iliares, sin incluir la exca-
vación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.
11 11,00
11,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL
CAPÍTULO 03 EDAR. OBRA CIVIL                                                
SUBCAPÍTULO 02.01 ALIVIADEROS Y PRETRATAMIENTO                                    
TFG04        m3  EXCAV ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA                       
Metro cúbico de excavación en zanja en cualquier tipo de terreno incluso roca, con entibación y  ago-
tamiento de agua en caso de ser necesario, incluso carga y  transporte de los productos de la exca-
vación a vertedero o lugar de empleo.
Base aliv iadero entrada 1 2,00 2,50 2,00 10,00
Canales de tamizado y  desarenador 1 3,00 1,50 2,00 9,00
Base aliv iadero salida 1 2,00 2,50 2,00 10,00
29,00
TFG07        m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL  EXCAV/PRESTAMO                         
Metro cúbico de relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la exca-
vación o de prestamo segun aprobacion de la Direccion de Obra, extendido, humectación y  compac-
tación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor modifica-
do.
igual ex cav acion =02.01        TFG04                      1 29,00
a deducir v olumen de aliv iadero
Base aliv iadero entrada -1 1,10 1,50 2,00 -3,30
Canales de tamizado y  desarenador -1 2,30 0,70 2,00 -3,22
Base aliv iadero salida -1 1,10 1,50 2,00 -3,30
19,18
TFG15        m2  HORMIGÓN HM-20/P/20/I LIMPIEZA  e=10 cm                         
Metro cúbico de hormigón de HM-20/P/20/I de espesor 10 cm., en cimientos de muro, incluso pre-
paración de la superficie de asiento, regleado y nivelado, terminado.
Base aliv iadero entrada 1 1,10 1,50 1,65
Canales de tamizado y  desarenador 1 2,30 0,70 1,61
Base aliv iadero salida 1 1,10 1,50 1,65
4,91
TFG16        m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I RELLENOS                                  
Metro cúbio de hormigón HM-20 en rellenos, incluso v ibrado, regleado y curado, terminado.
Relleno en aliv iadero entrada 1 0,70 0,30 0,20 0,04
1 0,70 0,40 0,20 0,06
Relleno en canal tamizado 1 1,50 0,30 0,20 0,09
Relleno en aliv iadero salida 1 0,70 0,30 0,20 0,04
1 0,70 0,40 0,20 0,06
0,29
TFG14        m2  ENCOFRADO RECTO OCULTO CIMIENTOS                                
Metro cuadrado de encofrado recto oculto en cimientos de muro, incluso clavazón y desencofrado,
terminado.
Base de aliv iadero 1 1,50 0,20 0,30
1 0,30 0,20 0,06
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ESTADO DE MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL
1 0,60 0,20 0,12
2 1,10 0,20 0,44
Base canales de tamizado y
desarenador
2 2,30 0,20 0,92
Base aliv iadero salida 2 1,10 0,20 0,44
1 0,60 0,20 0,12
1 1,50 0,20 0,30
2,70
TFG17        m3  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV CIMIENTOS                                
Metro cúbico Hormigón HA-30/P/20/IV en cimientos, incluso  preparación de la superficie de asien-
to, v ibrado, regleado y curado, terminado.
Base de aliv iadero 1 1,10 1,50 0,20 0,33
Base canales de tamizado y
desarenador
1 2,30 0,70 0,20 0,32
Base aliv iadero salida 1 1,10 1,50 0,20 0,33
0,98
TFG19        m2  ENCOFRADO RECTO VISTO ALZ. MUROS H.A                            
Metro cuadrado de encofrado recto v isto en alzados de muros de hormigón armado, incluso clava-
zón y desencofrado, totalmente terminado.
Muros de aliv iadero 2 1,50 1,60 4,80
2 1,10 1,60 3,52
2 1,10 1,60 3,52
2 0,70 1,60 2,24
Pared v ertedero 2 0,70 1,60 2,24
Paredes canales tamizado y
desarenador
4 2,30 1,60 14,72
Paredes aliv iadero salida 2 1,50 1,60 4,80
2 0,90 1,60 2,88
2 1,10 1,60 3,52
2 0,70 1,60 2,24
Pared v ertedero salida 2 0,70 1,30 1,82
46,30
TFG20        m3  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV EN ALZADOS                               
Metro cúbico de hormigón HA-30/P/20/IV en alzados de muros y  pilares de hormigón armado, inclu-
so v ibrado y curado, terminado.
Muros de aliv iadero 2 1,50 0,60 0,20 0,36
2 0,70 0,60 0,20 0,17
Pared v ertedero 1 0,70 0,30 0,20 0,04
Paredes canales tamizado y
desarenador
2 3,10 0,60 0,20 0,74
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ESTADO DE MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL
Paredes aliv iadero salida 2 1,50 0,60 0,20 0,36
2 0,70 0,60 2,00 1,68
Pared v ertedero salida 1 0,70 0,30 0,20 0,04
A deducir apertura entre aliv iadero y
canal
-1 0,20 0,30 0,40 -0,02
A deducir v ertedero desarenador -1 0,20 0,30 0,25 -0,02
3,35
TFG18        kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         
Kilogramo de acero corrugado B 500 S, colocado en cimientos y  alzados, incluso p/p de despuntes,
alambre de atar y  separadores, terminado.
Cuantia estimada 110 kg/m³ 110 0,98 107,80
110 3,35 368,50
476,30
TFG33        m   BANDA DE PVC a = 220 mm                                         
Metro lineal de banda de PVC de 220mm de anchura para juntas de dilatación o construcción. Colo-
cada
Interseccion solera-muros aliv iadero 2 1,10 2,20
2 0,90 1,80
Interseccion solera-muros canales y
desaren
2 2,30 4,60
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CÓDIGO RESUMEN UDS LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL
SUBCAPÍTULO 02.02 FOSA SEPTICA  
TFG04  m3  EXCAV ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA  
Metro cúbico de excavación en zanja en cualquier tipo de terreno incluso roca, con entibación y  ago-
tamiento de agua en caso de ser necesario, incluso carga y  transporte de los productos de la exca-
vación a vertedero o lugar de empleo.
ex cav acion fosa septica 1 10,00 6,00 4,10 246,00
246,00
TFG07  m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL  EXCAV/PRESTAMO 
Metro cúbico de relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la exca-
vación o de prestamo segun aprobacion de la Direccion de Obra, extendido, humectación y  compac-
tación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor modifica-
do.
igual ex cav acion =02.02   TFG04 1 246,00
a deducir v olumen de fosa -1 6,00 3,00 2,50 -45,00
201,00
TFG15  m2  HORMIGÓN HM-20/P/20/I LIMPIEZA  e=10 cm  
Metro cúbico de hormigón de HM-20/P/20/I de espesor 10 cm., en cimientos de muro, incluso pre-
paración de la superficie de asiento, regleado y nivelado, terminado.
base fosa septica 1 7,00 4,00 28,00
28,00
TFG37  ud  COMPACTO FOSA-FILTRO BILOGICA VOL=65.000 L.  
Unidad de fosa-fiotro biologica compacto con capacidad de 65.000 litros,salida de vertido superior, 
instalada en zanja, incluso colocacion de orejas de anclaje a la losa de hormigon armado, para su fi-
jacion con tirantes metalicos a las orejas instaladas en el deposito y material de biofiltro necesario,. 
Incluido transporte e instalacion en lugar de empleo.Conectada a la red ex istente.
1 1,000
1,00
TFG27  ud  BASE POZO PREF.HA E-C D=100cm. h=1,15m.  
Unidad de base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, de
forma prismática, de 100 cm. de diámetro interior y  48 cm. de altura útil cerrada por la parte inferior
con una losa que hace de cimiento, colocada sobre un lecho drenante de grava de machaqueo y fir-
me compactado, con pates de polipropileno montados en fabrica, preparada con junta de goma para
recibir anillos de pozo prefabricados de hormigón, i/conexión a conducciones de saneamiento ex is-
tentes y  con p.p. de medios aux iliares.
2 2,00
2,00
TFG28  m. DESARR.POZO PREF.HA E-C D=100cm. h=1,00m
Metro lineal de conducto central de acceso a base de pozo de registro, formado por anillos prefabrica-
dos de hormigón armado, prov istos de resaltos para su acoplamiento, entre otras piezas, mediante
juntas de goma, de 100 cm. de diámetro interior y  100 cm. de altura útil,con pates de polipropileno
montados en fábrica, y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno
perimetral posterior, y  para ser colocado sobre otros anillos o sobre  bases.
2 1,00 2,00
2,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL
TFG29        ud  LOSA REMATE PREF. HA E-C D=100/60cm.                            
Unidad de cierre superior de pozo de registro somero formado por una losa prefabricada de hormigón
armado, prov ista de una abertura interior excéntrica, pates de polipropileno montados en fábrica y  re-
saltos en el borde para alojamiento de juntas de goma, aro de nivelación, también de hormigón arma-
do prefabricado, de 60 cm. de diámetro, colocado sobre la pieza anterior, y  sobre éste, dispositivo de
cierre, compuesto de cerco y  tapa de fundición, todo ello para colocar directamente sobre la base del
pozo o el anillo superior, de 100 cm. de diámetro, y  con p.p de medios aux iliares, sin incluir la exca-
vación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.
2 2,00
2,00
SUBCAPÍTULO 02.03 HUMEDAL ARTIFICIAL                                              
TFG02        m3  DESMONTE TERRENO SIN CLASIF. I/TRANSPORTE                       
Metro cúbico de desmonte en cualquier clase de terreno incluso roca,  con medios mecánicos, con
agotamiento de agua en caso de ser necesario incluso transporte de los productos de la excavación
a vertedero o lugar de empleo a cualquier distancia.
(*)Anch es superficie base
(**)Alt es superficie superior
(b+c)/2                                       1 430,00 570,00 0,60 300,00
300,00
TFG10        m3  MATERIAL FILTRANTE GARBANCILLO 6/20                             
Metro cúbico de material filtrante compuesto por garbancillo seleccionado 6/20, incluso nivelación, ra-
santeado y compactación de la superficie de asiento, terminado.
Relleno de balsa 1 300,00 300,00
300,00
TFG36        m3  RELLENO CIMENTACIONES / BOLOS                                   
Metro cúbico de relleno localizado con bolos, extendido, humectación y  compactación en capas de
20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor modificado.
Zona de entrada de v ertido 1 11,00 1,00 0,60 6,60
Zona de recogida de v ertido 1 11,00 1,00 0,60 6,60
13,20
TFG11        m.  DREN CIRCULAR PVC D= 200 mm                                     
Metro lineal de tubería corrugada de PVC  circular SN4, ranurada, de diámetro 200 mm. en drenaje
longitudinal, incluso preparación de la superficie de asiento, compactación y  nivelación, terminado.
Zona de entrada de v ertido 1 11,00 11,00
Zona de recogida de v ertido 1 11,00 11,00
22,00
TFG32        m2  IMPER.LÁM.P.E.A.D. TEXTURIZADA 2,0 mm.                          
Metro cuadrado de suministro y  colocación de lámina texturizada impermeable PEAD de 2,0 mm de
espesor, incluso p.p. de solape y soldaduras. Completamente colocada y probada al 100% .
Base de balsa 1 570,00 570,00
Anclaje en coronación (long es
perimetro)
1 121,00 2,00 242,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL
Laterales de la balsa (long es
perimetro med)
1 117,50 2,00 235,00
1.047,00
TFG06        m2  GEOTEXTIL NO TEJIDO 200 g/m2                                    
Metro cuadrado de geotextil no tejido, compuesto por filamentos de propileno unidos por aujeteado y
posterior calandrado, con un gramaje de 200 g/m2, colocado en la explanación de carreteras.
Dos capas en lamina imperm 2 1.047,00 2.094,00
2.094,00
TFG30        m2  PHRAMAGMITES AUSTRALIS                                          
Metro cuadrado de plantación mediante rizoma  de phrmagmites australis (carrizo) con una densidad
de plantación de 5 ud/m2 y posterior riego.
1 570,00 570,00
570,00
SUBCAPÍTULO 02.04 ARQUETAS DE SALIDA                                              
TFG15        m2  HORMIGÓN HM-20/P/20/I LIMPIEZA  e=10 cm                         
Metro cúbico de hormigón de HM-20/P/20/I de espesor 10 cm., en cimientos de muro, incluso pre-
paración de la superficie de asiento, regleado y nivelado, terminado.
Base de arqueta de salida 1 1,90 1,20 2,28
Base de arqueta de medición
intermedia
1 1,90 1,20 2,28
4,56
TFG14        m2  ENCOFRADO RECTO OCULTO CIMIENTOS                                
Metro cuadrado de encofrado recto oculto en cimientos de muro, incluso clavazón y desencofrado,
terminado.
Base de  arqueta de salida 2 1,90 0,20 0,76
2 1,20 0,20 0,48
Base de  medicion intermedia 2 1,90 0,20 0,76
2 1,20 0,20 0,48
2,48
TFG17        m3  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV CIMIENTOS                                
Metro cúbico Hormigón HA-30/P/20/IV en cimientos, incluso  preparación de la superficie de asien-
to, v ibrado, regleado y curado, terminado.
Base de arqueta de salida 1 1,90 1,20 0,20 0,46
Base de arqueta de medición
intermedia
1 1,90 1,20 0,20 0,46
0,92
TFG19        m2  ENCOFRADO RECTO VISTO ALZ. MUROS H.A                            
Metro cuadrado de encofrado recto v isto en alzados de muros de hormigón armado, incluso clava-
zón y desencofrado, totalmente terminado.
Muros de arqueta de salida 4 1,90 1,00 7,60
4 1,20 1,00 4,80
2 0,80 0,50 0,80
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Muros de arqueta de medición
intermedia
4 1,90 1,00 7,60
4 1,20 1,00 4,80
2 0,80 0,50 0,80
26,40
TFG20        m3  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV EN ALZADOS                               
Metro cúbico de hormigón HA-30/P/20/IV en alzados de muros y  pilares de hormigón armado, inclu-
so v ibrado y curado, terminado.
Muros de arqueta 2 1,90 1,00 0,20 0,76
2 1,20 1,00 0,20 0,48
1 0,80 0,50 0,20 0,08
Muros de arqueta de medicion
intermedia
2 1,90 1,00 0,20 0,76
2 1,20 1,00 0,20 0,48
1 0,50 0,50 0,20 0,05
2,61
TFG18        kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         
Kilogramo de acero corrugado B 500 S, colocado en cimientos y  alzados, incluso p/p de despuntes,
alambre de atar y  separadores, terminado.
Cuantia estimada 60 kg/m³ 60 0,92 55,20
60 2,61 156,60
211,80
SUBCAPÍTULO 02.05 CONDUCCIONES                                                    
TFG04        m3  EXCAV ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA                       
Metro cúbico de excavación en zanja en cualquier tipo de terreno incluso roca, con entibación y  ago-
tamiento de agua en caso de ser necesario, incluso carga y  transporte de los productos de la exca-
vación a vertedero o lugar de empleo.
tuberias de aliv iaderos de
pretratamiento
1 20,00 0,70 1,00 14,00
tuberia arqueta med caudal - humedal 1 65,00 0,70 1,00 45,50
tubeira humedal - v ertido 1 18,00 0,70 1,00 12,60
72,10
TFG08        m3  RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          
Metro cúbico de relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y  compactación en capas de 20
cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor modificado.
tuberias de aliv iaderos de
pretratamiento
1 20,00 0,70 0,50 7,00
tuberias de aliv iaderos de
pretratamiento
1 65,00 0,70 0,50 22,75
tubeira humedal - v ertido 1 18,00 0,70 0,50 6,30
36,05
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TFG07        m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL  EXCAV/PRESTAMO                         
Metro cúbico de relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la exca-
vación o de prestamo segun aprobacion de la Direccion de Obra, extendido, humectación y  compac-
tación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor modifica-
do.
Volumen ex cav acion zanjas 1 72,10 72,10
A deducir arena zanjas -1 36,05 -36,05
36,05
TFG25        m   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm                        
Metro lineal de colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez
4 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una ca-
ma de arena de río debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente por en-
cima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios
auxiliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
tuberias de aliv iaderos de
pretratamiento
1 20,00 20,00
tuberia arqueta med caudal - humedal 1 65,00 65,00
tubeira humedal - v ertido 1 18,00 18,00
103,00
TFG27        ud  BASE POZO PREF.HA E-C D=100cm. h=1,15m.                         
Unidad de base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, de
forma prismática, de 100 cm. de diámetro interior y  48 cm. de altura útil cerrada por la parte inferior
con una losa que hace de cimiento, colocada sobre un lecho drenante de grava de machaqueo y fir-
me compactado, con pates de polipropileno montados en fabrica, preparada con junta de goma para
recibir anillos de pozo prefabricados de hormigón, i/conexión a conducciones de saneamiento ex is-
tentes y  con p.p. de medios aux iliares.
5 5,00
5,00
TFG28        m.  DESARR.POZO PREF.HA E-C D=100cm. h=1,00m                        
Metro lineal de conducto central de acceso a base de pozo de registro, formado por anillos prefabrica-
dos de hormigón armado, prov istos de resaltos para su acoplamiento, entre otras piezas, mediante
juntas de goma, de 100 cm. de diámetro interior y  100 cm. de altura útil,con pates de polipropileno
montados en fábrica, y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno
perimetral posterior, y  para ser colocado sobre otros anillos o sobre  bases.
5 1,20 6,00
6,00
TFG29        ud  LOSA REMATE PREF. HA E-C D=100/60cm.                            
Unidad de cierre superior de pozo de registro somero formado por una losa prefabricada de hormigón
armado, prov ista de una abertura interior excéntrica, pates de polipropileno montados en fábrica y  re-
saltos en el borde para alojamiento de juntas de goma, aro de nivelación, también de hormigón arma-
do prefabricado, de 60 cm. de diámetro, colocado sobre la pieza anterior, y  sobre éste, dispositivo de
cierre, compuesto de cerco y  tapa de fundición, todo ello para colocar directamente sobre la base del
pozo o el anillo superior, de 100 cm. de diámetro, y  con p.p de medios aux iliares, sin incluir la exca-
vación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.
5 5,00
5,00
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CAPÍTULO 04 EQUIPOS                                                         
TFG31        ud  VERTEDERO AFORADO                                               
Unidad de medidor de caudal mediante vertedero triangular con un ángulo de 90º y  una escala para
determinación del calado del vertido.
1 1,0000
1,00
TFG24        ud  TAJADERA MANUAL A.INOX. 0,30m.                                  
Unidad de tajadera manual, en acero inox idable AISI-304, instalada en canal o arqueta de reparto de
0,30 m. de ancho, accionada mediante volante manual con una altura de husillo de hasta 3 m para
pozo profundos de fangos.
By -pass del desbaste 1 1,00
1,00
TFG21        ud  REJA MANUAL GRUESOS A.I. 0,30m.                                 
Unidad de reja manual de gruesos, en acero inox idable AISI-304, construida con barras de 2 mm.,
de espesor separadas 30 mm., instalada en canal de 0,30 m. de ancho.
1 1,00
1,00
TFG22        ud  CESTA DE RECOGIDA A.INOX. 0,30m.                                
Unida de cesta de recogida, en acero inox idable AISI-304, instalada en canal de 0,30 m. de ancho.
1 1,00
1,00
TFG23        ud  RASTRILLO EN ACERO INOX. 0,30m.                                 
Unidad de rastrillo, en acero inox idable AISI-304, instalada en canal de 0,30 m. de ancho.
1 1,00
1,00
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CAPÍTULO 05 CERRAMIENTO                                                     
TFG04        m3  EXCAV ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA                       
Metro cúbico de excavación en zanja en cualquier tipo de terreno incluso roca, con entibación y  ago-
tamiento de agua en caso de ser necesario, incluso carga y  transporte de los productos de la exca-
vación a vertedero o lugar de empleo.
Zapatas cerramiento EDAR 175 0,40 0,40 0,50 14,00
14,00
TFG15        m2  HORMIGÓN HM-20/P/20/I LIMPIEZA  e=10 cm                         
Metro cúbico de hormigón de HM-20/P/20/I de espesor 10 cm., en cimientos de muro, incluso pre-
paración de la superficie de asiento, regleado y nivelado, terminado.
Zapatas cerramiento EDAR 175 0,50 0,40 35,00
35,00
TFG14        m2  ENCOFRADO RECTO OCULTO CIMIENTOS                                
Metro cuadrado de encofrado recto oculto en cimientos de muro, incluso clavazón y desencofrado,
terminado.
Zapatas cerramiento EDAR 175 0,40 0,40 28,00
28,00
TFG17        m3  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV CIMIENTOS                                
Metro cúbico Hormigón HA-30/P/20/IV en cimientos, incluso  preparación de la superficie de asien-
to, v ibrado, regleado y curado, terminado.
Zapatas cerramiento EDAR 175 0,40 0,40 0,40 11,20
11,20
TFG18        kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         
Kilogramo de acero corrugado B 500 S, colocado en cimientos y  alzados, incluso p/p de despuntes,
alambre de atar y  separadores, terminado.
Cuantia 60 kg/m³ en zapatas 1 60,00 11,20 672,00
672,00
TFG35        m.  M.S/T PLASTIF. 40/14-17 V. 2,00                                 
Metro lineal de cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión plastificada en verde,
de trama 40/14-17, tipo Teminsa   y  postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm.
de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones y  tornapuntas, tensores, grupillas y  accesorios,
montada i/replanteo y  recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.
Cerramiento EDAR 1 375,00 375,00
375,00
TFG34        ud  CANCELA TUBO ACERO LAMI.FRÍO 2 HOJAS 5X2 M                      
Cancela de 2 hojas de 5,00x2,00m. con marco de perfil rectangular con pestaña PDS-26
(40x30cm), rejilla electrosoldada 200x50 de diámetro 5, poste zincado o galvanizado diámetro 60,
dispositivo para candado,  barra de tranca, pasador de pié, i/herrajes de colgar y  seguridad, elabora-
da en taller, ajuste y  montaje en obra.
1 1,00
1,00
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CUADRO DE PRECIOS Nº1
Diseño de depuradora de aguas residuales de pequeña poblacion con medidas de reduccion de consummo energético. ''Zona Bay ubas de Arriba''
CUADRO DE PRECIOS NUMERO 1
TFG01   m2 DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR   0,66 € 
Metro cuadrado desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar hasta una profundidad de 30 cm,
por medios mecánicos, con carga y transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de em-
pleo, incluyendo la retirada de arbolado.
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de: CERO EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
TFG02   m3 DESMONTE TERRENO SIN CLASIF. I/TRANSPORTE 2,68 € 
Metro cúbico de desmonte en cualquier clase de terreno incluso roca,  con medios mecánicos, con ago-
tamiento de agua en caso de ser necesario incluso transporte de los productos de la excavación a ver-
tedero o lugar de empleo a cualquier distancia.
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de: DOS EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
TFG03   m3 EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE 3,41 € 
Metro cúbico de excavación en cualquier clase de terreno, incluso roca, en caja de ensanche de plata-
forma, con profundidad <0,50 m, incluso carga y  transporte de los productos de la excavación a verte-
dero o lugar de empleo.
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de: TRES EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS
TFG04   m3 EXCAV ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA   6,32 € 
Metro cúbico de excavación en zanja en cualquier tipo de terreno incluso roca, con entibación y agota-
miento de agua en caso de ser necesario, incluso carga y  transporte de los productos de la excavación
a vertedero o lugar de empleo.
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de: SEIS EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS
TFG05   ud CONEXION RED GENERAL DE SANEAMIENTO 487,66 € 
Unidad de partida de conexion a la red general de saneamiento incluso localizacion por medios manua-
les de la tuberia ex istente.
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de: CUATROCIENTOS OCHENTA Y
SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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TFG06   m2 GEOTEXTIL NO TEJIDO 200 g/m2 1,57 € 
Metro cuadrado de geotextil no tejido, compuesto por filamentos de propileno unidos por aujeteado y
posterior calandrado, con un gramaje de 200 g/m2, colocado en la explanación de carreteras.
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de: UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
TFG07   m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL  EXCAV/PRESTAMO 2,37 € 
Metro cúbico de relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excava-
ción o de prestamo segun aprobacion de la Direccion de Obra, extendido, humectación y compactación
en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor modificado.
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de: DOS EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
TFG08   m3 RELLENO ZANJAS C/ARENA      12,67 € 
Metro cúbico de relleno de arena en zanjas, ex tendido, humectación y compactación en capas de 20
cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor modificado.
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de: DOCE EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
TFG09   m. COLECTOR HORMIGÓN MASA D=50 cm 27,79 € 
Metro lineal de colector de hormigón centrifugado de D=0,50 m., colocado en drenaje longitudinal, inclu-
so  preparación de la superficie de asiento y  compactado, recibido de juntas, terminado.
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de: VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
TFG10   m3 MATERIAL FILTRANTE GARBANCILLO 6/20  20,82 € 
Metro cúbico de material filtrante compuesto por garbancillo seleccionado 6/20, incluso nivelación, ra-
santeado y compactación de la superficie de asiento, terminado.
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de: VEINTE EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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TFG11   m. DREN CIRCULAR PVC D= 200 mm 15,04 € 
Metro lineal de tubería corrugada de PVC  circular SN4, ranurada, de diámetro 200 mm. en drenaje lon-
gitudinal, incluso preparación de la superficie de asiento, compactación y nivelación, terminado.
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de: QUINCE EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS
TFG12   ud BOQUILLA CAÑO D=50 cm.        413,17 € 
Unidad de embocadura para caño de 50 cm. de diámetro. Totalmente terminada
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de: CUATROCIENTOS TRECE EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS
TFG13   m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO  19,15 € 
Metro cúbico de zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 %   de caras de frac-
tura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas
de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 30.
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de: DIECINUEVE EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS
TFG14   m2 ENCOFRADO RECTO OCULTO CIMIENTOS 17,93 € 
Metro cuadrado de encofrado recto oculto en cimientos de muro, incluso clavazón y desencofrado, ter-
minado.
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de: DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS
TFG15   m2 HORMIGÓN HM-20/P/20/I LIMPIEZA  e=10 cm 7,54 € 
Metro cúbico de hormigón de HM-20/P/20/I de espesor 10 cm., en cimientos de muro, incluso prepara-
ción de la superficie de asiento, regleado y nivelado, terminado.
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de: SIETE EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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TFG16   m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I RELLENOS        70,51 € 
Metro cúbio de hormigón HM-20 en rellenos, incluso v ibrado, regleado y  curado, terminado.
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de: SETENTA EUROS con CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS
TFG17   m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/IV CIMIENTOS 84,61 € 
Metro cúbico Hormigón HA-30/P/20/IV en cimientos, incluso  preparación de la superficie de asiento,
v ibrado, regleado y curado, terminado.
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de: OCHENTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS
TFG18   kg  ACERO CORRUGADO B 500 S  1,29 € 
Kilogramo de acero corrugado B 500 S, colocado en cimientos y  alzados, incluso p/p de despuntes,
alambre de atar y  separadores, terminado.
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de: UN EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS
TFG19   m2 ENCOFRADO RECTO VISTO ALZ. MUROS H.A 19,35 € 
Metro cuadrado de encofrado recto v isto en alzados de muros de hormigón armado, incluso clavazón y
desencofrado, totalmente terminado.
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de: DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS
TFG20   m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/IV EN ALZADOS   92,57 € 
Metro cúbico de hormigón HA-30/P/20/IV en alzados de muros y pilares de hormigón armado, incluso
vibrado y  curado, terminado.
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de: NOVENTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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TFG21   ud REJA MANUAL GRUESOS A.I. 0,30m. 210,28 € 
Unidad de reja manual de gruesos, en acero inox idable AISI-304, construida con barras de 2 mm., de
espesor separadas 30 mm., instalada en canal de 0,30 m. de ancho.
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de: DOSCIENTOS DIEZ EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS
TFG22   ud CESTA DE RECOGIDA A.INOX. 0,30m.        205,81 € 
Unida de cesta de recogida, en acero inox idable AISI-304, instalada en canal de 0,30 m. de ancho.
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de: DOSCIENTOS CINCO EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
TFG23   ud RASTRILLO EN ACERO INOX. 0,30m.       104,75 € 
Unidad de rastrillo, en acero inox idable AISI-304, instalada en canal de 0,30 m. de ancho.
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de: CIENTO CUATRO EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
TFG24   ud TAJADERA MANUAL A.INOX. 0,30m.  437,35 € 
Unidad de tajadera manual, en acero inox idable AISI-304, instalada en canal o arqueta de reparto de
0,30 m. de ancho, accionada mediante volante manual con una altura de husillo de hasta 3 m para pozo
profundos de fangos.
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de: CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE
EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
TFG25   m  T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm 40,63 € 
Metro lineal de colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 4
kN/m2; con un diámetro 315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y
sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de: CUARENTA EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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TFG26   m  T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN8 C.TEJA 400mm 55,50 € 
Metro lineal de colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 4
kN/m2; con un diámetro 400 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y
sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de: CINCUENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS
TFG27   ud BASE POZO PREF.HA E-C D=100cm. h=1,15m. 175,05 € 
Unidad de base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, de for-
ma prismática, de 100 cm. de diámetro interior y  48 cm. de altura útil cerrada por la parte inferior con
una losa que hace de cimiento, colocada sobre un lecho drenante de grava de machaqueo y firme com-
pactado, con pates de polipropileno montados en fabrica, preparada con junta de goma para recibir ani-
llos de pozo prefabricados de hormigón, i/conexión a conducciones de saneamiento ex istentes y  con
p.p. de medios auxiliares.
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de: CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS
con CINCO CÉNTIMOS
TFG28   m. DESARR.POZO PREF.HA E-C D=100cm. h=1,00m 83,55 € 
Metro lineal de conducto central de acceso a base de pozo de registro, formado por anillos prefabricados
de hormigón armado, prov istos de resaltos para su acoplamiento, entre otras piezas, mediante  juntas
de goma, de 100 cm. de diámetro interior y  100 cm. de altura útil,con pates de polipropileno montados
en fábrica, y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral
posterior, y  para ser colocado sobre otros anillos o sobre  bases.
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de: OCHENTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
TFG29   ud LOSA REMATE PREF. HA E-C D=100/60cm. 146,31 € 
Unidad de cierre superior de pozo de registro somero formado por una losa prefabricada de hormigón ar-
mado, prov ista de una abertura interior excéntrica, pates de polipropileno montados en fábrica y  resaltos
en el borde para alojamiento de juntas de goma, aro de nivelación, también de hormigón armado prefa-
bricado, de 60 cm. de diámetro, colocado sobre la pieza anterior, y  sobre éste, dispositivo de cierre,
compuesto de cerco y tapa de fundición, todo ello para colocar directamente sobre la base del pozo o el
anillo superior, de 100 cm. de diámetro, y  con p.p de medios auxiliares, sin incluir la excavación del
pozo, ni el relleno perimetral posterior.
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de: CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS
con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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TFG30   m2 PHRAMAGMITES AUSTRALIS   3,85 € 
Metro cuadrado de plantación mediante rizoma  de phrmagmites australis (carrizo) con una densidad de
plantación de 5 ud/m2 y posterior riego.
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de: TRES EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
TFG31   ud VERTEDERO AFORADO 636,49 € 
Unidad de medidor de caudal mediante vertedero triangular con un ángulo de 90º y  una escala para de-
terminación del calado del vertido.
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de: SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS
EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
TFG32   m2 IMPER.LÁM.P.E.A.D. TEXTURIZADA 2,0 mm.   6,45 € 
Metro cuadrado de suministro y  colocación de lámina texturizada impermeable PEAD de 2,0 mm de
espesor, incluso p.p. de solape y soldaduras. Completamente colocada y probada al 100% .
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de: SEIS EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
TFG33   m  BANDA DE PVC a = 220 mm  4,64 € 
Metro lineal de banda de PVC de 220mm de anchura para juntas de dilatación o construcción. Coloca-
da
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de: CUATRO EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
TFG34   ud CANCELA TUBO ACERO LAMI.FRÍO 2 HOJAS 5X2 M 676,84 € 
Cancela de 2 hojas de 5,00x2,00m. con marco de perfil rectangular con pestaña PDS-26 (40x30cm),
rejilla electrosoldada 200x50 de diámetro 5, poste zincado o galvanizado diámetro 60, dispositivo para
candado,  barra de tranca, pasador de pié, i/herrajes de colgar y  seguridad, elaborada en taller, ajuste y
montaje en obra.
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de: SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS
EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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TFG35   m. M.S/T PLASTIF. 40/14-17 V. 2,00 26,94 € 
Metro lineal de cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión plastificada en verde, de
trama 40/14-17, tipo Teminsa   y  postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diá-
metro, p.p. de postes de esquina, jabalcones y tornapuntas, tensores, grupillas y  accesorios, montada
i/replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de: VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
TFG36   m3 RELLENO CIMENTACIONES / BOLOS       15,30 € 
Metro cúbico de relleno localizado con bolos, ex tendido, humectación y compactación en capas de 20
cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor modificado.
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de: QUINCE EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS
TFG37   ud 18.753,50 € COMPACTO FOSA-FILTRO BILOGICA VOL=65.000 L.  
Unidad de fosa-fiotro biologica compacto con capacidad de 65.000 litros,salida de vertido superior, insta-
lada en zanja, incluso colocacion de orejas de anclaje a la losa de hormigon armado, para su fijacion 
con tirantes metalicos a las orejas instaladas en el deposito y material de biofiltro necesario,. Incluido 
transporte e instalacion en lugar de empleo.Conectada a la red ex istente.
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de: DIECIOCHO MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
SORIA , JULIO 2019
LA ALUMNA AUTORA DEL PROYECTO
Fdo.: Maria Teresa Ruiz Maqueda
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TFG01  m2  DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR 
Metro cuadrado desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar hasta una profundidad de 30 cm, por me-
dios mecánicos, con carga y  transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo, incluyendo la
retirada de arbolado.
O01OA020   0,004 h.  Capataz  15,08 0,06
O01OA070   0,004 h.  Peón ordinario 14,16 0,06
M08NM010  0,004 h.  Motoniv eladora de 135 CV  46,00 0,18
M05PC020   0,002 h.  Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3   54,00 0,11
M07CB020   0,004 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.  36,00 0,14
M11MM030  0,004 h.  Motosierra gasol.L.=40cm. 1,32 CV   4,10 0,02
M07N060     0,100 m3 Canon de desbroce a v ertedero   0,52 0,05
%0060 6,000 %   Costes indirectos  0,60 0,04
Mano de obra............................................................ 0,12
Maquinaria................................................................ 0,45
Costes indirectos y  otros ............................................ 0,09
TOTAL PARTIDA...................................................... 0,66 €
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
TFG02  m3  DESMONTE TERRENO SIN CLASIF. I/TRANSPORTE   
Metro cúbico de desmonte en cualquier clase de terreno incluso roca,  con medios mecánicos, con agotamiento de
agua en caso de ser necesario incluso transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo
a cualquier distancia.
O01OA020   0,005 h.  Capataz  15,08 0,08
M05EC020   0,010 h.  Ex cav adora hidráulica cadenas 135 CV  54,00 0,54
M07CB020   0,050 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.  36,00 1,80
M07N080     0,500 m3 Canon de tierra a v ertedero 0,21 0,11
%0060 6,000 %   Costes indirectos  2,50 0,15
Mano de obra............................................................ 0,08
Maquinaria................................................................ 2,34
Costes indirectos y  otros ............................................ 0,26
TOTAL PARTIDA...................................................... 2,68 €
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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TFG03  m3  EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE  
Metro cúbico de excavación en cualquier clase de terreno, incluso roca, en caja de ensanche de plataforma, con
profundidad <0,50 m, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
O01OA020   0,030 h.  Capataz  15,08 0,45
M05EN020   0,030 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV  43,00 1,29
M07CB020   0,030 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.  36,00 1,08
M06MR230  0,020 h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.   9,50 0,19
M07N080     1,000 m3 Canon de tierra a v ertedero 0,21 0,21
%0060 6,000 %   Costes indirectos  3,20 0,19
Mano de obra............................................................ 0,45
Maquinaria................................................................ 2,56
Costes indirectos y  otros ............................................ 0,40
TOTAL PARTIDA...................................................... 3,41 €
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
TFG04  m3  EXCAV ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA 
Metro cúbico de excavación en zanja en cualquier tipo de terreno incluso roca, con entibación y  agotamiento de
agua en caso de ser necesario, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar
de empleo.
O01OA020   0,020 h.  Capataz  15,08 0,30
O01OA070   0,040 h.  Peón ordinario 14,16 0,57
M05EN030   0,050 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV   45,00 2,25
M07CB020   0,050 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.  36,00 1,80
M01DA050   0,020 h.  Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV  7,98 0,16
M06MR240  0,040 h.  Martillo rompedor hidráulico 1000 kg  12,70 0,51
M07N080  1,000 m3 Canon de tierra a v ertedero 0,21 0,21
P13ET0100  0,200 ud  Tablestaca chapa 650x 60cm.(100p)  0,81 0,16
%0060 6,000 %   Costes indirectos  6,00 0,36
Mano de obra............................................................ 0,87
Maquinaria................................................................ 4,72
Materiales................................................................. 0,16
Costes indirectos y  otros ............................................ 0,57
TOTAL PARTIDA...................................................... 6,32 €
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
Alumno: Maria Teresa Ruiz Maqueda. Grado en Ingenieria Agraria y  Energética Página: 2
Titulacion: Grado en Ingenieria Agraria y  Energética
CUADRO DE PRECIOS Nº2
Diseño de depuradora de aguas residuales de pequeña poblacion con medidas de reduccion de consummo energético. ''Zona Bay ubas de Arriba''
CUADRO DE PRECIOS Nº2
TFG06  m2  GEOTEXTIL NO TEJIDO 200 g/m2  
Metro cuadrado de geotextil no tejido, compuesto por filamentos de propileno unidos por aujeteado y posterior ca-
landrado, con un gramaje de 200 g/m2, colocado en la explanación de carreteras.
O01OA070   0,020 h.  Peón ordinario 14,16 0,28
P06BG068 1,000 m2  Fieltro geotex til Danofelt PP-200 1,20 1,20
%0060 6,000 %   Costes indirectos  1,50 0,09
Mano de obra............................................................ 0,28
Materiales................................................................. 1,20
Costes indirectos y  otros ............................................ 0,09
TOTAL PARTIDA...................................................... 1,57 €
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
TFG07  m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL  EXCAV/PRESTAMO   
Metro cúbico de relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación o de
prestamo segun aprobacion de la Direccion de Obra, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm.
de espesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor modificado.
O01OA020   0,015 h.  Capataz  15,08 0,23
O01OA070   0,045 h.  Peón ordinario 14,16 0,64
M08CA110   0,015 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l. 28,00 0,42
M05RN010  0,015 h.  Retrocargadora neumáticos 50 CV  29,00 0,44
M08RL010   0,045 h.  Rodillo v ibrante manual tándem 800 kg.  4,80 0,22
M07N030  1,000 m3 Canon suelo seleccionado prestámo  0,29 0,29
%0060 6,000 %   Costes indirectos  2,20 0,13
Mano de obra............................................................ 0,87
Maquinaria................................................................ 1,08
Costes indirectos y  otros ............................................ 0,42
TOTAL PARTIDA...................................................... 2,37 €
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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TFG08  m3  RELLENO ZANJAS C/ARENA  
Metro cúbico de relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de es-
pesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor modificado.
O01OA020   0,015 h.  Capataz  15,08 0,23
O01OA070   0,030 h.  Peón ordinario 14,16 0,42
P01AA030 1,000 m3 Arena de río 0/6 mm.  10,22 10,22
M08CA110   0,015 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l. 28,00 0,42
M05RN010  0,015 h.  Retrocargadora neumáticos 50 CV  29,00 0,44
M08RL010   0,045 h.  Rodillo v ibrante manual tándem 800 kg.  4,80 0,22
%0060 6,000 %   Costes indirectos  12,00 0,72
Mano de obra............................................................ 0,65
Maquinaria................................................................ 1,08
Materiales................................................................. 10,22
Costes indirectos y  otros ............................................ 0,72
TOTAL PARTIDA...................................................... 12,67 €
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
TFG09  m. COLECTOR HORMIGÓN MASA D=50 cm
Metro lineal de colector de hormigón centrifugado de D=0,50 m., colocado en drenaje longitudinal, incluso  prepara-
ción de la superficie de asiento y  compactado, recibido de juntas, terminado.
O01OA020   0,060 h.  Capataz  15,08 0,90
O01OA070   0,250 h.  Peón ordinario 14,16 3,54
O01OA030   0,250 h.  Oficial primera 14,89 3,72
M08RB020   0,250 h.  Bandeja v ibrante de 300 kg.   3,60 0,90
M05RN010   0,125 h.  Retrocargadora neumáticos 50 CV  29,00 3,63
P02THM050 1,030 m.  Tubo HM j.machihembrada D=500mm  12,79 13,17
P0005  0,005 m3 Mortero cemento M-5 puesto en obra 71,42 0,36
%0060 6,000 %   Costes indirectos  26,20 1,57
Mano de obra............................................................ 8,16
Maquinaria................................................................ 4,53
Materiales................................................................. 13,53
Costes indirectos y  otros ............................................ 1,57
TOTAL PARTIDA...................................................... 27,79 €
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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TFG10  m3  MATERIAL FILTRANTE GARBANCILLO 6/20 
Metro cúbico de material filtrante compuesto por garbancillo seleccionado 6/20, incluso nivelación, rasanteado y
compactación de la superficie de asiento, terminado.
O01OA020   0,015 h.  Capataz  15,08 0,23
O01OA070   0,030 h.  Peón ordinario 14,16 0,42
M08RB020   0,200 h.  Bandeja v ibrante de 300 kg.   3,60 0,72
M05RN010  0,030 h.  Retrocargadora neumáticos 50 CV  29,00 0,87
P01AG010 1,000 m3 Garbancillo 4/20 mm. 17,40 17,40
%0060 6,000 %   Costes indirectos  19,60 1,18
Mano de obra............................................................ 0,65
Maquinaria................................................................ 1,59
Materiales................................................................. 17,40
Costes indirectos y  otros ............................................ 1,18
TOTAL PARTIDA...................................................... 20,82 €
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
TFG11  m. DREN CIRCULAR PVC D= 200 mm
Metro lineal de tubería corrugada de PVC  circular SN4, ranurada, de diámetro 200 mm. en drenaje longitudinal,
incluso preparación de la superficie de asiento, compactación y  nivelación, terminado.
O01OA020   0,015 h.  Capataz  15,08 0,23
O01OA030   0,060 h.  Oficial primera 14,89 0,89
O01OA070   0,060 h.  Peón ordinario 14,16 0,85
P02RVC070 1,010 m.  Tub.dren. PVC corr.simple SN4 D=200mm   12,10 12,22
%0060 6,000 %   Costes indirectos  14,20 0,85
Mano de obra............................................................ 1,97
Materiales................................................................. 12,22
Costes indirectos y  otros ............................................ 0,85
TOTAL PARTIDA...................................................... 15,04 €
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
Alumno: Maria Teresa Ruiz Maqueda. Grado en Ingenieria Agraria y  Energética Página: 5
Titulacion: Grado en Ingenieria Agraria y  Energética
CUADRO DE PRECIOS Nº2
Diseño de depuradora de aguas residuales de pequeña poblacion con medidas de reduccion de consummo energético. ''Zona Bay ubas de Arriba''
CUADRO DE PRECIOS Nº2
TFG12  ud  BOQUILLA CAÑO D=50 cm.  
Unidad de embocadura para caño de 50 cm. de diámetro. Totalmente terminada
O01OA020   0,760 h.  Capataz  15,08 11,46
O01OA030   0,460 h.  Oficial primera 14,89 6,85
O01OA070   0,570 h.  Peón ordinario 14,16 8,07
O01OB010   3,910 h.  Oficial 1ª encofrador 15,91 62,21
O01OB020   3,910 h.  Ay udante encofrador   15,51 60,64
M01DA040   0,100 h.  Bomba autoaspirante diesel 32 CV  7,27 0,73
M01HA010   0,120 h.  Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.  122,88 14,75
M05EN020   0,210 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV  43,00 9,03
M06CM030  0,460 h.  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar  2,40 1,10
M06MR230  0,100 h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.   9,50 0,95
M07CB020   0,210 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.  36,00 7,56
M07N080  1,710 m3 Canon de tierra a v ertedero 0,21 0,36
M11HV040   0,460 h.  Aguja neumática s/compresor D=80mm.  0,75 0,35
M13EF020   5,920 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p. 6,80 40,26
M13EF040   2,960 m.  Fleje para encofrado metálico 0,29 0,86
M13EM030  2,820 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 2,07 5,84
P01DC010 1,750 l.  Desencofrante p/encofrado metálico   1,48 2,59
P01EB010 0,070 m3  Tablón pino 2,50/5,50x 205x 76  184,35 12,90
P0001  2,360 m3  Hormigón H-20 N/mm2 Tmax . 20 ambiente I puesto
en obra   
60,22 142,12
P01UC030   0,170 kg  Puntas 20x 100     6,76 1,15
%0060 6,000 %   Costes indirectos  389,80 23,39
Mano de obra............................................................ 149,23
Maquinaria................................................................ 34,47
Materiales................................................................. 205,72
Costes indirectos y  otros ............................................ 23,75
TOTAL PARTIDA...................................................... 413,17 €
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRECE EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº2
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CUADRO DE PRECIOS Nº2
TFG13  m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO 
Metro cúbico de zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 %   de caras de fractura, puesta
en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espe-
sor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 30.
O01OA020   0,010 h.  Capataz  15,08 0,15
O01OA070   0,020 h.  Peón ordinario 14,16 0,28
M08NM020  0,020 h.  Motoniv eladora de 200 CV  58,00 1,16
M08RN040   0,020 h.  Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t. 42,00 0,84
M08CA110   0,020 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l. 28,00 0,56
M07CB020   0,020 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.  36,00 0,72
P01AF030    1,000 m3 Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% puesta en obra 14,35 14,35
%0060 6,000 %   Costes indirectos  18,10 1,09
Mano de obra............................................................ 0,43
Maquinaria................................................................ 3,28
Materiales................................................................. 14,35
Costes indirectos y  otros ............................................ 1,09
TOTAL PARTIDA...................................................... 19,15 €
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
TFG14  m2  ENCOFRADO RECTO OCULTO CIMIENTOS   
Metro cuadrado de encofrado recto oculto en cimientos de muro, incluso clavazón y desencofrado, terminado.
O01OA020   0,050 h.  Capataz  15,08 0,75
O01OB010   0,250 h.  Oficial 1ª encofrador 15,91 3,98
O01OB020   0,250 h.  Ay udante encofrador   15,51 3,88
M13EF020   1,000 m2 Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p. 6,80 6,80
P01EB010 0,005 m3 Tablón pino 2,50/5,50x 205x 76  184,35 0,92
P01DC010 0,200 l. Desencofrante p/encofrado metálico   1,48 0,30
P01UC030   0,020 kg  Puntas 20x 100   6,76 0,14
M13EF040   0,500 m.  Fleje para encofrado metálico 0,29 0,15
%0060 6,000 %   Costes indirectos  16,90 1,01
Mano de obra............................................................ 8,61
Materiales................................................................. 8,31
Costes indirectos y  otros ............................................ 1,01
TOTAL PARTIDA...................................................... 17,93 €
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº2
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CUADRO DE PRECIOS Nº2
TFG15  m2  HORMIGÓN HM-20/P/20/I LIMPIEZA  e=10 cm  
Metro cúbico de hormigón de HM-20/P/20/I de espesor 10 cm., en cimientos de muro, incluso preparación de la
superficie de asiento, regleado y nivelado, terminado.
O01OA020   0,015 h.  Capataz  15,08 0,23
O01OA030   0,010 h.  Oficial primera 14,89 0,15
O01OA070   0,050 h.  Peón ordinario 14,16 0,71
P0001  0,100 m3 Hormigón H-20 N/mm2 Tmax . 20 ambiente I puesto
en obra        
60,22 6,02
%0060 6,000 %   Costes indirectos  7,10 0,43
Mano de obra............................................................ 1,09
Materiales................................................................. 6,02
Costes indirectos y  otros ............................................ 0,43
TOTAL PARTIDA...................................................... 7,54 €
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
TFG16  m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I RELLENOS  
Metro cúbio de hormigón HM-20 en rellenos, incluso v ibrado, regleado y curado, terminado.
O01OA020   0,020 h.  Capataz  15,08 0,30
O01OA030   0,100 h.  Oficial primera 14,89 1,49
O01OA070   0,100 h.  Peón ordinario 14,16 1,42
M11HV040   0,100 h.  Aguja neumática s/compresor D=80mm.  0,75 0,08
M06CM030  0,100 h.  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar  2,40 0,24
M01HA010   0,030 h.  Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.  122,88 3,69
P0002  1,020 m3 Hormigón H-20 N/mm2 Tmax . 40 ambiente I puesto
en obra        
58,14 59,30
%0060 6,000 %   Costes indirectos  66,50 3,99
Mano de obra............................................................ 3,21
Maquinaria................................................................ 4,01
Materiales................................................................. 59,30
Costes indirectos y  otros ............................................ 3,99
TOTAL PARTIDA...................................................... 70,51 €
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº2
TFG17  m3  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV CIMIENTOS  
Metro cúbico Hormigón HA-30/P/20/IV en cimientos, incluso  preparación de la superficie de asiento, v ibrado, re-
gleado y  curado, terminado.
O01OA020   0,100 h.  Capataz  15,08 1,51
O01OA030   0,200 h.  Oficial primera 14,89 2,98
O01OA070   0,200 h.  Peón ordinario 14,16 2,83
M11HV040   0,125 h.  Aguja neumática s/compresor D=80mm.  0,75 0,09
M06CM030  0,125 h.  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar  2,40 0,30
M01HA010   0,040 h.  Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.  122,88 4,92
P0004  1,020 m3 Hormigón H-30 N/mm2 Tmax . 20 ambiente IV puesto
en obra        
65,87 67,19
%0060 6,000 %   Costes indirectos  79,80 4,79
Mano de obra............................................................ 7,32
Maquinaria................................................................ 5,31
Materiales................................................................. 67,19
Costes indirectos y  otros ............................................ 4,79
TOTAL PARTIDA...................................................... 84,61 €
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y
UN CÉNTIMOS
TFG18  kg  ACERO CORRUGADO B 500 S 
Kilogramo de acero corrugado B 500 S, colocado en cimientos y alzados, incluso p/p de despuntes, alambre de
atar y  separadores, terminado.
O01OA020   0,001 h.  Capataz  15,08 0,02
O01OB030   0,003 h.  Oficial 1ª ferralla 15,91 0,05
O01OB040   0,003 h.  Ay udante ferralla   15,51 0,05
M02GE010   0,001 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.   47,82 0,05
P03AC200 1,040 kg  Acero corrugado B 500 S  1,00 1,04
P03AA020 0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm.  1,29 0,01
%0060 6,000 %   Costes indirectos  1,20 0,07
Mano de obra............................................................ 0,12
Maquinaria................................................................ 0,05
Materiales................................................................. 1,05
Costes indirectos y  otros ............................................ 0,07
TOTAL PARTIDA...................................................... 1,29 €
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº2
TFG19  m2  ENCOFRADO RECTO VISTO ALZ. MUROS H.A   
Metro cuadrado de encofrado recto v isto en alzados de muros de hormigón armado, incluso clavazón y desenco-
frado, totalmente terminado.
O01OA020   0,100 h.  Capataz  15,08 1,51
O01OB010   0,360 h.  Oficial 1ª encofrador 15,91 5,73
O01OB020   0,360 h.  Ay udante encofrador   15,51 5,58
M13EM020  1,000 m2 Tablero encofrar 26 mm. 4 p. 2,22 2,22
P01EB010 0,015 m3 Tablón pino 2,50/5,50x 205x 76  184,35 2,77
P01DC010 0,200 l. Desencofrante p/encofrado metálico   1,48 0,30
P01UC030   0,020 kg  Puntas 20x 100   6,76 0,14
%0060 6,000 %   Costes indirectos  18,30 1,10
Mano de obra............................................................ 12,82
Materiales................................................................. 5,43
Costes indirectos y  otros ............................................ 1,10
TOTAL PARTIDA...................................................... 19,35 €
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS
TFG20  m3  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV EN ALZADOS 
Metro cúbico de hormigón HA-30/P/20/IV en alzados de muros y pilares de hormigón armado, incluso v ibrado y
curado, terminado.
O01OA020   0,150 h.  Capataz  15,08 2,26
O01OA030   0,250 h.  Oficial primera 14,89 3,72
O01OA070   0,250 h.  Peón ordinario 14,16 3,54
M11HV040   0,250 h.  Aguja neumática s/compresor D=80mm.  0,75 0,19
M06CM030  0,250 h.  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar  2,40 0,60
M01HA010   0,080 h.  Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.  122,88 9,83
P0004  1,020 m3 Hormigón H-30 N/mm2 Tmax . 20 ambiente IV puesto
en obra        
65,87 67,19
%0060 6,000 %   Costes indirectos  87,30 5,24
Mano de obra............................................................ 9,52
Maquinaria................................................................ 10,62
Materiales................................................................. 67,19
Costes indirectos y  otros ............................................ 5,24
TOTAL PARTIDA...................................................... 92,57 €
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº2
Diseño de depuradora de aguas residuales de pequeña poblacion con medidas de reduccion de consummo energético. ''Zona Bay ubas de Arriba''
CUADRO DE PRECIOS Nº2
TFG21  ud  REJA MANUAL GRUESOS A.I. 0,30m.  
Unidad de reja manual de gruesos, en acero inox idable AISI-304, construida con barras de 2 mm., de espesor
separadas 30 mm., instalada en canal de 0,30 m. de ancho.
O01OA040   0,600 h.  Oficial segunda  14,70 8,82
P02DJ020 1,000 ud  Reja manual gruesos a.inox . 0,30m. 189,56 189,56
%0060 6,000 %   Costes indirectos  198,40 11,90
Mano de obra............................................................ 8,82
Materiales................................................................. 189,56
Costes indirectos y  otros ............................................ 11,90
TOTAL PARTIDA...................................................... 210,28 €
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS
TFG22  ud  CESTA DE RECOGIDA A.INOX. 0,30m. 
Unida de cesta de recogida, en acero inox idable AISI-304, instalada en canal de 0,30 m. de ancho.
O01OA040   0,600 h.  Oficial segunda  14,70 8,82
P02DK020 1,000 ud  Cesta de recogida a.inox . 0,30m.   185,34 185,34
%0060 6,000 %   Costes indirectos  194,20 11,65
Mano de obra............................................................ 8,82
Materiales................................................................. 185,34
Costes indirectos y  otros ............................................ 11,65
TOTAL PARTIDA...................................................... 205,81 €
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con OCHENTA Y
UN CÉNTIMOS
TFG23  ud  RASTRILLO EN ACERO INOX. 0,30m.   
Unidad de rastrillo, en acero inox idable AISI-304, instalada en canal de 0,30 m. de ancho.
O01OA040   0,200 h.  Oficial segunda  14,70 2,94
P02DL020 1,000 ud  Rastrillo a.inox . 0,30m. 95,88 95,88
%0060 6,000 %   Costes indirectos  98,80 5,93
Mano de obra............................................................ 2,94
Materiales................................................................. 95,88
Costes indirectos y  otros ............................................ 5,93
TOTAL PARTIDA...................................................... 104,75 €
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº2
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CUADRO DE PRECIOS Nº2
TFG24  ud  TAJADERA MANUAL A.INOX. 0,30m. 
Unidad de tajadera manual, en acero inox idable AISI-304, instalada en canal o arqueta de reparto de 0,30 m. de
ancho, accionada mediante volante manual con una altura de husillo de hasta 3 m para pozo profundos de fangos.
O01OA040   2,000 h.  Oficial segunda  14,70 29,40
O01OA070   2,000 h.  Peón ordinario 14,16 28,32
P02DM020   1,000 ud  Tajadera manual a.inox . 0,30 m. 354,87 354,87
%0060 6,000 %   Costes indirectos       412,60 24,76
Mano de obra............................................................ 57,72
Materiales................................................................. 354,87
Costes indirectos y  otros ............................................ 24,76
TOTAL PARTIDA...................................................... 437,35 €
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
TFG25  m   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm 
Metro lineal de colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 4 kN/m2;
con un diámetro 315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río debi-
damente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas.
O01OA030   0,250 h.  Oficial primera      14,89 3,72
O01OA060   0,250 h.  Peón especializado       14,34 3,59
P02CVW010 0,007 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica      6,77 0,05
P02TVO130  1,000 m.  Tub.PVC liso j.elástica SN8 D=315mm 30,97 30,97
%0060        6,000 %   Costes indirectos       38,30 2,30
Mano de obra............................................................ 7,31
Materiales................................................................. 31,02
Costes indirectos y  otros ............................................ 2,30
TOTAL PARTIDA...................................................... 40,63 €
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
Alumno: Maria Teresa Ruiz Maqueda. Grado en Ingenieria Agraria y  Energética Página: 12
Titulacion: Grado en Ingenieria Agraria y  Energética
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CUADRO DE PRECIOS Nº2
TFG26  m   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN8 C.TEJA 400mm 
Metro lineal de colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 4 kN/m2;
con un diámetro 400 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río debi-
damente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas.
O01OA030   0,250 h.  Oficial primera      14,89 3,72
O01OA060   0,250 h.  Peón especializado       14,34 3,59
P02CVW010 0,007 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica      6,77 0,05
P02TVO140  1,000 m.  Tub.PVC liso j.elástica SN8 D=400mm 45,00 45,00
%0060        6,000 %   Costes indirectos       52,40 3,14
Mano de obra............................................................ 7,31
Materiales................................................................. 45,05
Costes indirectos y  otros ............................................ 3,14
TOTAL PARTIDA...................................................... 55,50 €
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS
TFG27  ud  BASE POZO PREF.HA E-C D=100cm. h=1,15m.  
Unidad de base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, de forma prismá-
tica, de 100 cm. de diámetro interior y  48 cm. de altura útil cerrada por la parte inferior con una losa que hace de
cimiento, colocada sobre un lecho drenante de grava de machaqueo y  firme compactado, con pates de polipropile-
no montados en fabrica, preparada con junta de goma para recibir anillos de pozo prefabricados de hormigón, i/co-
nexión a conducciones de saneamiento ex istentes y  con p.p. de medios auxiliares.
O01OA030   0,650 h.  Oficial primera 14,89 9,68
O01OA060   0,650 h.  Peón especializado  14,34 9,32
M02GE020   0,300 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.   54,65 16,40
P01AG130 0,173 m3  Grav a 40/80 mm. 16,89 2,92
P02EPA130031,000 ud  B.pozo ench-camp.circ.HA h=0,48m D=1000 117,45 117,45
P02EPW100 1,000 ud  Jta.goma base pozo ench.-camp. D=1000       9,37 9,37
%0060        6,000 %   Costes indirectos       165,10 9,91
Mano de obra............................................................ 19,00
Maquinaria................................................................ 16,40
Materiales................................................................. 129,74
Costes indirectos y  otros ............................................ 9,91
TOTAL PARTIDA...................................................... 175,05 €
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con CINCO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº2
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CUADRO DE PRECIOS Nº2
TFG28  m. DESARR.POZO PREF.HA E-C D=100cm. h=1,00m
Metro lineal de conducto central de acceso a base de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormi-
gón armado, prov istos de resaltos para su acoplamiento, entre otras piezas, mediante  juntas de goma, de 100 cm.
de diámetro interior y  100 cm. de altura útil,con pates de polipropileno montados en fábrica, y  con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y  para ser colocado sobre otros ani-
llos o sobre  bases.
O01OA030   0,400 h.  Oficial primera 14,89 5,96
O01OA060   0,400 h.  Peón especializado  14,34 5,74
M07CG010   0,250 h.  Camión con grúa 6 t.  46,00 11,50
P02EPA180  1,000 ud  Anillo poz.ench-camp.circ.HA h=1m D=1000 46,25 46,25
P02EPW100 1,000 ud  Jta.goma base pozo ench.-camp. D=1000  9,37 9,37
%0060 6,000 %   Costes indirectos  78,80 4,73
Mano de obra............................................................ 11,70
Maquinaria................................................................ 11,50
Materiales................................................................. 55,62
Costes indirectos y  otros ............................................ 4,73
TOTAL PARTIDA...................................................... 83,55 €
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº2
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CUADRO DE PRECIOS Nº2
TFG29  ud  LOSA REMATE PREF. HA E-C D=100/60cm.  
Unidad de cierre superior de pozo de registro somero formado por una losa prefabricada de hormigón armado, pro-
v ista de una abertura interior excéntrica, pates de polipropileno montados en fábrica y  resaltos en el borde para alo-
jamiento de juntas de goma, aro de nivelación, también de hormigón armado prefabricado, de 60 cm. de diámetro,
colocado sobre la pieza anterior, y  sobre éste, dispositivo de cierre, compuesto de cerco y  tapa de fundición, todo
ello para colocar directamente sobre la base del pozo o el anillo superior, de 100 cm. de diámetro, y  con p.p de
medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.
O01OA030   0,400 h.  Oficial primera      14,89 5,96
O01OA060   0,400 h.  Peón especializado       14,34 5,74
M07CG010   0,200 h.  Camión con grúa 6 t.       46,00 9,20
P01MC010   0,025 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-100       57,00 1,43
P02EPA260  1,000 ud  Losa remate pozo ench-camp.HA D=1000/600  55,93 55,93
P02EPW140 1,000 ud  Jta.goma anillo pozo ench.-camp.D=1000        9,37 9,37
P02EPT020  1,000 ud  Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60        50,40 50,40
%0060        6,000 %   Costes indirectos       138,00 8,28
Mano de obra............................................................ 11,70
Maquinaria................................................................ 9,20
Materiales................................................................. 117,13
Costes indirectos y  otros ............................................ 8,28
TOTAL PARTIDA...................................................... 146,31 €
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA
Y UN CÉNTIMOS
TFG30  m2  PHRAMAGMITES AUSTRALIS  
Metro cuadrado de plantación mediante rizoma  de phrmagmites australis (carrizo) con una densidad de plantación
de 5 ud/m2 y posterior riego.
O01OB280   0,040 h.  Peón jardinería   14,34 0,57
P28EHH010  5,000 ud  Phramagmites australis  0,61 3,05
P01DW050   0,016 m3  Agua      0,57 0,01
%0060 6,000 %   Costes indirectos  3,60 0,22
Mano de obra............................................................ 0,57
Materiales................................................................. 3,06
Costes indirectos y  otros ............................................ 0,22
TOTAL PARTIDA...................................................... 3,85 €
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº2
TFG31  ud  VERTEDERO AFORADO   
Unidad de medidor de caudal mediante vertedero triangular con un ángulo de 90º y  una escala para determinación
del calado del vertido.
P35MQ010VTAF1,000 u Vertedero aforado control caudal   450,00 450,00
M07CG010   2,000 h.  Camión con grúa 6 t.  46,00 92,00
O01OA030   2,000 h.  Oficial primera 14,89 29,78
O01OA060   2,000 h.  Peón especializado  14,34 28,68
%0060 6,000 %   Costes indirectos  600,50 36,03
Mano de obra............................................................ 58,46
Maquinaria................................................................ 92,00
Materiales................................................................. 450,00
Costes indirectos y  otros ............................................ 36,03
TOTAL PARTIDA...................................................... 636,49 €
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
TFG32  m2  IMPER.LÁM.P.E.A.D. TEXTURIZADA 2,0 mm. 
Metro cuadrado de suministro y  colocación de lámina tex turizada impermeable PEAD de 2,0 mm de espesor, in-
cluso p.p. de solape y soldaduras. Completamente colocada y  probada al 100% .
O01OA030   0,007 h.  Oficial primera 14,89 0,10
O01OA050   0,010 h.  Ay udante   14,52 0,15
P06SL18501 1,100 m2 Lámina PEAD tex turizada e=2mm   4,90 5,39
M05RN010  0,015 h.  Retrocargadora neumáticos 50 CV  29,00 0,44
%0060 6,000 %   Costes indirectos  6,10 0,37
Mano de obra............................................................ 0,25
Maquinaria................................................................ 0,44
Materiales................................................................. 5,39
Costes indirectos y  otros ............................................ 0,37
TOTAL PARTIDA...................................................... 6,45 €
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº2
TFG33  m  BANDA DE PVC a = 220 mm      
Metro lineal de banda de PVC de 220mm de anchura para juntas de dilatación o construcción. Colocada
O01OA030   0,060 h.  Oficial primera 14,89 0,89
O01OA050   0,120 h.  Ay udante   14,52 1,74
P06SL041 1,000 m   Junta dilatación PVC 220 mm 1,70 1,70
P06BI090  0,008 kg  Mastic asfáltico  5,89 0,05
%0060 6,000 %   Costes indirectos  4,40 0,26
Mano de obra............................................................ 2,63
Materiales................................................................. 1,75
Costes indirectos y  otros ............................................ 0,26
TOTAL PARTIDA...................................................... 4,64 €
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
TFG34  ud  CANCELA TUBO ACERO LAMI.FRÍO 2 HOJAS 5X2 M   
Cancela de 2 hojas de 5,00x2,00m. con marco de perfil rectangular con pestaña PDS-26 (40x30cm), rejilla elec-
trosoldada 200x50 de diámetro 5, poste zincado o galvanizado diámetro 60, dispositivo para candado,  barra de
tranca, pasador de pié, i/herrajes de colgar y  seguridad, elaborada en taller, ajuste y  montaje en obra.
O01OB130   0,290 h.  Oficial 1ª cerrajero      14,89 4,32
O01OB140   0,290 h.  Ay udante cerrajero        14,52 4,21
P13CC010   10,000 m2  Cancela tubos ac.lamin.frío 63,00 630,00
%0060        6,000 %   Costes indirectos       638,50 38,31
Mano de obra............................................................ 8,53
Materiales................................................................. 630,00
Costes indirectos y  otros ............................................ 38,31
TOTAL PARTIDA...................................................... 676,84 €
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº2
TFG35  m. M.S/T PLASTIF. 40/14-17 V. 2,00
Metro lineal de cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión plastificada en verde, de trama
40/14-17, tipo Teminsa   y  postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de
postes de esquina, jabalcones y tornapuntas, tensores, grupillas y  accesorios, montada i/replanteo y recibido de
postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.
O01OA030   0,310 h.  Oficial primera 14,89 4,62
O01OA050   0,310 h.  Ay udante   14,52 4,50
O01OA070   0,310 h.  Peón ordinario 14,16 4,39
P13VS030 2,000 m2  Malla S/T gal.plast. 40/14-17 V.   3,70 7,40
P13VP080 0,300 ud  Poste galv . D=48 h=2,0 m. inter.  7,81 2,34
P13VP070 0,080 ud  Poste galv . D=48 h=2,0 m.escuadra  10,23 0,82
P13VP090 0,080 ud  Poste galv . D=48 h=2,0 m.jabalcón 9,51 0,76
P13VP100 0,080 ud  Poste galv . D=48 h=2,0 m. torna. 7,33 0,59
%0060 6,000 %   Costes indirectos       25,40 1,52
Mano de obra............................................................ 13,51
Materiales................................................................. 11,91
Costes indirectos y  otros ............................................ 1,52
TOTAL PARTIDA...................................................... 26,94 €
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
TFG36  m3  RELLENO CIMENTACIONES / BOLOS 
Metro cúbico de relleno localizado con bolos, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de es-
pesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor modificado.
O01OA020   0,010 h.  Capataz  15,08 0,15
O01OA070   0,100 h.  Peón ordinario 14,16 1,42
PZ01AE210  1,000 m3 Canto rodado sin clasificar puesto en obra  12,47 12,47
M05RN030  0,010 h.  Retrocargadora neumáticos 100 CV   40,00 0,40
%0060 6,000 %   Costes indirectos  14,40 0,86
Mano de obra............................................................ 1,57
Maquinaria................................................................ 0,40
Materiales................................................................. 12,47
Costes indirectos y  otros ............................................ 0,86
TOTAL PARTIDA...................................................... 15,30 €
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº2
TFG37  ud  COMPACTO FOSA-FILTRO BILOGICA VOL=65.000 L. 
Unidad de fosa-fiotro biologica compacto con capacidad de 65.000 litros,salida de vertido superior, instalada en 
zanja, incluso colocacion de orejas de anclaje a la losa de hormigon armado, para su fijacion con tirantes metalicos 
a las orejas instaladas en el deposito y material de biofiltro necesario,. Incluido transporte e instalacion en lugar de 
empleo.Conectada a la red ex istente.
SD02   15.384,33 15.384,33
%0090 
1,000 ud  Fosa biologica v ol= 65.000 l     
15,000 %   transporte, descarga y montaje 15.384,30 2.307,65
%0060 6,000 %   Costes indirectos  17.692,00 1.061,52
Materiales................................................................. 15.384,33
Costes indirectos y  otros ............................................ 3.369,17
TOTAL PARTIDA...................................................... 18.753,50 €
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y
TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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Diseño de depuradora de aguas residuales de pequeña población con medidas de reducción de consumo 
energético. “Zona de Bayubas de Arriba 
Alumno: María Teresa Ruiz Maqueda  
Titulación:  Grado en Ingeniería Agraria y Energética.  
PRESUPUESTO PARCIAL 
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL
Diseño de depuradora de aguas residuales de pequeña poblacion con medidas de reduccion de consummo energético. ''Zona Bay ubas de Arriba''
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL
CÓDIGO RESUMEN MEDICION PRECIO TOTAL
CAPÍTULO 01 ACCESO Y CAMINO PERIMETRAL                                      
TFG01        m2 DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR                                 
Metro cuadrado desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar hasta
una profundidad de 30 cm, por medios mecánicos, con carga y transporte
de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo, incluyendo la
retirada de arbolado.
965,00 0,66 636,90
TFG03        m3 EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE                                        
Metro cúbico de excavación en cualquier clase de terreno, incluso roca, en
caja de ensanche de plataforma, con profundidad <0,50 m, incluso carga y
transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
193,00 3,41 658,13
TFG13        m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO                           
Metro cúbico de zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base,
con 75 %  de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada,
incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de
espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 30.
193,00 19,15 3.695,95
TFG09        m.  COLECTOR HORMIGÓN MASA D=50 cm                                  
Metro lineal de colector de hormigón centrifugado de D=0,50 m., colocado
en drenaje longitudinal, incluso  preparación de la superficie de asiento y
compactado, recibido de juntas, terminado.
22,00 27,79 611,38
TFG12        ud  BOQUILLA CAÑO D=50 cm.                                          
Unidad de embocadura para caño de 50 cm. de diámetro. Totalmente ter-
minada
2,00 413,17 826,34
TOTAL CAPÍTULO 01 ACCESO Y CAMINO PERIMETRAL.................................................................................. 6.428,70
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PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL
CÓDIGO RESUMEN MEDICION PRECIO TOTAL
CAPÍTULO 02 EMISARIO                                                        
TFG04        m3 EXCAV ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA                       
Metro cúbico de excavación en zanja en cualquier tipo de terreno incluso ro-
ca, con entibación y agotamiento de agua en caso de ser necesario, incluso
carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de
empleo.
825,00 6,32 5.214,00
TFG08        m3 RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          
Metro cúbico de relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y com-
pactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación
del 95% del proctor modificado.
176,25 12,67 2.233,09
TFG07        m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL  EXCAV/PRESTAMO                         
Metro cúbico de relleno localizado en zanjas con productos seleccionados
procedentes de la excavación o de prestamo segun aprobacion de la Direc-
cion de Obra, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm.
de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
600,00 2,37 1.422,00
TFG26        m   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN8 C.TEJA 400mm                        
Metro lineal de colector de saneamiento enterrado de PVC de pared com-
pacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 400 mm. y de unión
por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río debi-
damente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente por
encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los ri-
ñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas.
375,00 55,50 20.812,50
TFG27        ud  BASE POZO PREF.HA E-C D=100cm. h=1,15m.                         
Unidad de base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada
de hormigón armado, de forma prismática, de 100 cm. de diámetro interior y
48 cm. de altura útil cerrada por la parte inferior con una losa que hace de
cimiento, colocada sobre un lecho drenante de grava de machaqueo y firme
compactado, con pates de polipropileno montados en fabrica, preparada con
junta de goma para recibir anillos de pozo prefabricados de hormigón, i/co-
nexión a conducciones de saneamiento existentes y con p.p. de medios au-
xiliares.
11,00 175,05 1.925,55
TFG28        m.  DESARR.POZO PREF.HA E-C D=100cm. h=1,00m                        
Metro lineal de conducto central de acceso a base de pozo de registro, for-
mado por anillos prefabricados de hormigón armado, provistos de resaltos pa-
ra su acoplamiento, entre otras piezas, mediante  juntas de goma, de 100
cm. de diámetro interior y 100 cm. de altura útil,con pates de polipropileno
montados en fábrica, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación
del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado sobre otros
anillos o sobre  bases.
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PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL
CÓDIGO RESUMEN MEDICION PRECIO TOTAL
16,50 83,55 1.378,58
TFG29        ud  LOSA REMATE PREF. HA E-C D=100/60cm.                            
Unidad de cierre superior de pozo de registro somero formado por una losa
prefabricada de hormigón armado, provista de una abertura interior excéntri-
ca, pates de polipropileno montados en fábrica y resaltos en el borde para
alojamiento de juntas de goma, aro de nivelación, también de hormigón ar-
mado prefabricado, de 60 cm. de diámetro, colocado sobre la pieza anterior,
y sobre éste, dispositivo de cierre, compuesto de cerco y tapa de fundición,
todo ello para colocar directamente sobre la base del pozo o el anillo supe-
rior, de 100 cm. de diámetro, y con p.p de medios auxiliares, sin incluir la ex-
cavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.
11,00 146,31 1.609,41
TOTAL CAPÍTULO 02 EMISARIO.......................................................................................................................... 34.595,13
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PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL
CÓDIGO RESUMEN MEDICION PRECIO TOTAL
CAPÍTULO 03 EDAR. OBRA CIVIL                                                
SUBCAPÍTULO 02.01 ALIVIADEROS Y PRETRATAMIENTO                                    
TFG04        m3 EXCAV ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA                       
Metro cúbico de excavación en zanja en cualquier tipo de terreno incluso ro-
ca, con entibación y agotamiento de agua en caso de ser necesario, incluso
carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de
empleo.
29,00 6,32 183,28
TFG07        m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL  EXCAV/PRESTAMO                         
Metro cúbico de relleno localizado en zanjas con productos seleccionados
procedentes de la excavación o de prestamo segun aprobacion de la Direc-
cion de Obra, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm.
de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
19,18 2,37 45,46
TFG15        m2 HORMIGÓN HM-20/P/20/I LIMPIEZA  e=10 cm                         
Metro cúbico de hormigón de HM-20/P/20/I de espesor 10 cm., en cimien-
tos de muro, incluso preparación de la superficie de asiento, regleado y nive-
lado, terminado.
4,91 7,54 37,02
TFG16        m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I RELLENOS                                  
Metro cúbio de hormigón HM-20 en rellenos, incluso vibrado, regleado y cu-
rado, terminado.
0,29 70,51 20,45
TFG14        m2 ENCOFRADO RECTO OCULTO CIMIENTOS                                
Metro cuadrado de encofrado recto oculto en cimientos de muro, incluso
clavazón y desencofrado, terminado.
2,70 17,93 48,41
TFG17        m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/IV CIMIENTOS                                
Metro cúbico Hormigón HA-30/P/20/IV en cimientos, incluso  preparación de
la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.
0,98 84,61 82,92
TFG19        m2 ENCOFRADO RECTO VISTO ALZ. MUROS H.A                            
Metro cuadrado de encofrado recto visto en alzados de muros de hormigón
armado, incluso clavazón y desencofrado, totalmente terminado.
46,30 19,35 895,91
TFG20        m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/IV EN ALZADOS                               
Metro cúbico de hormigón HA-30/P/20/IV en alzados de muros y pilares de
hormigón armado, incluso vibrado y curado, terminado.
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PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL
CÓDIGO RESUMEN MEDICION PRECIO TOTAL
3,35 92,57 310,11
TFG18  kg  ACERO CORRUGADO B 500 S  
Kilogramo de acero corrugado B 500 S, colocado en cimientos y alzados, in-
cluso p/p de despuntes, alambre de atar y separadores, terminado.
476,30 1,29 614,43
TFG33  m   BANDA DE PVC a = 220 mm 
Metro lineal de banda de PVC de 220mm de anchura para juntas de dilata-
ción o construcción. Colocada
12,60 4,64 58,46
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 ALIVIADEROS Y PRETRATAMIENTO.................................................................. 2.296,45








m3 EXCAV ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA  
Metro cúbico de excavación en zanja en cualquier tipo de terreno incluso ro-
ca, con entibación y agotamiento de agua en caso de ser necesario, incluso 
carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de 
empleo.
m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL  EXCAV/PRESTAMO  
Metro cúbico de relleno localizado en zanjas con productos seleccionados 
procedentes de la excavación o de prestamo segun aprobacion de la Direc-
cion de Obra, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm.  
de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
m2 HORMIGÓN HM-20/P/20/I LIMPIEZA  e=10 cm  
Metro cúbico de hormigón de HM-20/P/20/I de espesor 10 cm., en c imien-
tos de muro, incluso preparación de la superficie de asiento, regleado y nive-
lado, terminado.
ud  COMPACTO FOSA-FILTRO BILOGICA VOL=65.000 L.  
Unidad de fosa-fiotro biologica compacto con capacidad de 65.000 litros,sali-da 
de vertido superior, instalada en zanja, incluso colocacion de orejas de an-c laje a 
la losa de hormigon armado, para su fijac ion con t irantes metalicos a  las 
orejas instaladas en el deposito y material de biofiltro necesario,. Incluido 
transporte e instalacion en lugar de empleo.Conectada a la red existente.
1,00 18.753,50 18.753,50
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PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL
CÓDIGO RESUMEN MEDICION PRECIO TOTAL
TFG27        ud  BASE POZO PREF.HA E-C D=100cm. h=1,15m.                         
Unidad de base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada
de hormigón armado, de forma prismática, de 100 cm. de diámetro interior y
48 cm. de altura útil cerrada por la parte inferior con una losa que hace de
cimiento, colocada sobre un lecho drenante de grava de machaqueo y firme
compactado, con pates de polipropileno montados en fabrica, preparada con
junta de goma para recibir anillos de pozo prefabricados de hormigón, i/co-
nexión a conducciones de saneamiento existentes y con p.p. de medios au-
xiliares.
2,00 175,05 350,10
TFG28        m.  DESARR.POZO PREF.HA E-C D=100cm. h=1,00m                        
Metro lineal de conducto central de acceso a base de pozo de registro, for-
mado por anillos prefabricados de hormigón armado, provistos de resaltos pa-
ra su acoplamiento, entre otras piezas, mediante  juntas de goma, de 100
cm. de diámetro interior y 100 cm. de altura útil,con pates de polipropileno
montados en fábrica, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación
del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado sobre otros
anillos o sobre  bases.
2,00 83,55 167,10
TFG29        ud  LOSA REMATE PREF. HA E-C D=100/60cm.                            
Unidad de cierre superior de pozo de registro somero formado por una losa
prefabricada de hormigón armado, provista de una abertura interior excéntri-
ca, pates de polipropileno montados en fábrica y resaltos en el borde para
alojamiento de juntas de goma, aro de nivelación, también de hormigón ar-
mado prefabricado, de 60 cm. de diámetro, colocado sobre la pieza anterior,
y sobre éste, dispositivo de cierre, compuesto de cerco y tapa de fundición,
todo ello para colocar directamente sobre la base del pozo o el anillo supe-
rior, de 100 cm. de diámetro, y con p.p de medios auxiliares, sin incluir la ex-
cavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.
2,00 146,31 292,62
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 FOSA SEPTICA..................................................................................................... 21.805,53
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PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL
CÓDIGO RESUMEN MEDICION PRECIO TOTAL
SUBCAPÍTULO 02.03 HUMEDAL ARTIFICIAL                                              
TFG02        m3 DESMONTE TERRENO SIN CLASIF. I/TRANSPORTE                       
Metro cúbico de desmonte en cualquier clase de terreno incluso roca,  con
medios mecánicos, con agotamiento de agua en caso de ser necesario inclu-
so transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de em-
pleo a cualquier distancia.
300,00 2,68 804,00
TFG10        m3 MATERIAL FILTRANTE GARBANCILLO 6/20                             
Metro cúbico de material filtrante compuesto por garbancillo seleccionado
6/20, incluso nivelación, rasanteado y compactación de la superficie de
asiento, terminado.
300,00 20,82 6.246,00
TFG36        m3 RELLENO CIMENTACIONES / BOLOS                                   
Metro cúbico de relleno localizado con bolos, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compacta-
ción del 95% del proctor modificado.
13,20 15,30 201,96
TFG11        m.  DREN CIRCULAR PVC D= 200 mm                                     
Metro lineal de tubería corrugada de PVC  circular SN4, ranurada, de diáme-
tro 200 mm. en drenaje longitudinal, incluso preparación de la superficie de
asiento, compactación y nivelación, terminado.
22,00 15,04 330,88
TFG32        m2 IMPER.LÁM.P.E.A.D. TEXTURIZADA 2,0 mm.                          
Metro cuadrado de suministro y colocación de lámina texturizada impermea-
ble PEAD de 2,0 mm de espesor, incluso p.p. de solape y soldaduras. Com-
pletamente colocada y probada al 100%.
1.047,00 6,45 6.753,15
TFG06        m2 GEOTEXTIL NO TEJIDO 200 g/m2                                    
Metro cuadrado de geotextil no tejido, compuesto por filamentos de propi-
leno unidos por aujeteado y posterior calandrado, con un gramaje de 200
g/m2, colocado en la explanación de carreteras.
2.094,00 1,57 3.287,58
TFG30        m2 PHRAMAGMITES AUSTRALIS                                          
Metro cuadrado de plantación mediante rizoma  de phrmagmites australis
(carrizo) con una densidad de plantación de 5 ud/m2 y posterior riego.
570,00 3,85 2.194,50
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 HUMEDAL ARTIFICIAL........................................................................................ 19.818,07
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PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL
CÓDIGO RESUMEN MEDICION PRECIO TOTAL
SUBCAPÍTULO 02.04 ARQUETAS DE SALIDA                                              
TFG15        m2 HORMIGÓN HM-20/P/20/I LIMPIEZA  e=10 cm                         
Metro cúbico de hormigón de HM-20/P/20/I de espesor 10 cm., en cimien-
tos de muro, incluso preparación de la superficie de asiento, regleado y nive-
lado, terminado.
4,56 7,54 34,38
TFG14        m2 ENCOFRADO RECTO OCULTO CIMIENTOS                                
Metro cuadrado de encofrado recto oculto en cimientos de muro, incluso
clavazón y desencofrado, terminado.
2,48 17,93 44,47
TFG17        m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/IV CIMIENTOS                                
Metro cúbico Hormigón HA-30/P/20/IV en cimientos, incluso  preparación de
la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.
0,92 84,61 77,84
TFG19        m2 ENCOFRADO RECTO VISTO ALZ. MUROS H.A                            
Metro cuadrado de encofrado recto visto en alzados de muros de hormigón
armado, incluso clavazón y desencofrado, totalmente terminado.
26,40 19,35 510,84
TFG20        m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/IV EN ALZADOS                               
Metro cúbico de hormigón HA-30/P/20/IV en alzados de muros y pilares de
hormigón armado, incluso vibrado y curado, terminado.
2,61 92,57 241,61
TFG18        kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         
Kilogramo de acero corrugado B 500 S, colocado en cimientos y alzados, in-
cluso p/p de despuntes, alambre de atar y separadores, terminado.
211,80 1,29 273,22
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 ARQUETAS DE SALIDA....................................................................................... 1.182,36
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PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL
CÓDIGO RESUMEN MEDICION PRECIO TOTAL
SUBCAPÍTULO 02.05 CONDUCCIONES                                                    
TFG04        m3 EXCAV ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA                       
Metro cúbico de excavación en zanja en cualquier tipo de terreno incluso ro-
ca, con entibación y agotamiento de agua en caso de ser necesario, incluso
carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de
empleo.
72,10 6,32 455,67
TFG08        m3 RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          
Metro cúbico de relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y com-
pactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación
del 95% del proctor modificado.
36,05 12,67 456,75
TFG07        m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL  EXCAV/PRESTAMO                         
Metro cúbico de relleno localizado en zanjas con productos seleccionados
procedentes de la excavación o de prestamo segun aprobacion de la Direc-
cion de Obra, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm.
de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
36,05 2,37 85,44
TFG25        m   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm                        
Metro lineal de colector de saneamiento enterrado de PVC de pared com-
pacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y de unión
por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río debi-
damente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente por
encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los ri-
ñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas.
103,00 40,63 4.184,89
TFG27        ud  BASE POZO PREF.HA E-C D=100cm. h=1,15m.                         
Unidad de base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada
de hormigón armado, de forma prismática, de 100 cm. de diámetro interior y
48 cm. de altura útil cerrada por la parte inferior con una losa que hace de
cimiento, colocada sobre un lecho drenante de grava de machaqueo y firme
compactado, con pates de polipropileno montados en fabrica, preparada con
junta de goma para recibir anillos de pozo prefabricados de hormigón, i/co-
nexión a conducciones de saneamiento existentes y con p.p. de medios au-
xiliares.
5,00 175,05 875,25
TFG28        m.  DESARR.POZO PREF.HA E-C D=100cm. h=1,00m                        
Metro lineal de conducto central de acceso a base de pozo de registro, for-
mado por anillos prefabricados de hormigón armado, provistos de resaltos pa-
ra su acoplamiento, entre otras piezas, mediante  juntas de goma, de 100
cm. de diámetro interior y 100 cm. de altura útil,con pates de polipropileno
montados en fábrica, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación
del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado sobre otros
anillos o sobre  bases.
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PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL
CÓDIGO RESUMEN MEDICION PRECIO TOTAL
6,00 83,55 501,30
TFG29        ud  LOSA REMATE PREF. HA E-C D=100/60cm.                            
Unidad de cierre superior de pozo de registro somero formado por una losa
prefabricada de hormigón armado, provista de una abertura interior excéntri-
ca, pates de polipropileno montados en fábrica y resaltos en el borde para
alojamiento de juntas de goma, aro de nivelación, también de hormigón ar-
mado prefabricado, de 60 cm. de diámetro, colocado sobre la pieza anterior,
y sobre éste, dispositivo de cierre, compuesto de cerco y tapa de fundición,
todo ello para colocar directamente sobre la base del pozo o el anillo supe-
rior, de 100 cm. de diámetro, y con p.p de medios auxiliares, sin incluir la ex-
cavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.
5,00 146,31 731,55
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.05 CONDUCCIONES ................................................................................................. 7.290,85
TOTAL CAPÍTULO 03 EDAR. OBRA CIVIL ........................................................................................................... 52.393,26
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PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL
CÓDIGO RESUMEN MEDICION PRECIO TOTAL
CAPÍTULO 04 EQUIPOS                                                         
TFG31        ud  VERTEDERO AFORADO                                               
Unidad de medidor de caudal mediante vertedero triangular con un ángulo
de 90º y una escala para determinación del calado del vertido.
1,00 636,49 636,49
TFG24        ud  TAJADERA MANUAL A.INOX. 0,30m.                                  
Unidad de tajadera manual, en acero inoxidable AISI-304, instalada en canal
o arqueta de reparto de 0,30 m. de ancho, accionada mediante volante ma-
nual con una altura de husillo de hasta 3 m para pozo profundos de fangos.
1,00 437,35 437,35
TFG21        ud  REJA MANUAL GRUESOS A.I. 0,30m.                                 
Unidad de reja manual de gruesos, en acero inoxidable AISI-304, construida
con barras de 2 mm., de espesor separadas 30 mm., instalada en canal de
0,30 m. de ancho.
1,00 210,28 210,28
TFG22        ud  CESTA DE RECOGIDA A.INOX. 0,30m.                                
Unida de cesta de recogida, en acero inoxidable AISI-304, instalada en canal
de 0,30 m. de ancho.
1,00 205,81 205,81
TFG23        ud  RASTRILLO EN ACERO INOX. 0,30m.                                 
Unidad de rastrillo, en acero inoxidable AISI-304, instalada en canal de 0,30
m. de ancho.
1,00 104,75 104,75
TOTAL CAPÍTULO 04 EQUIPOS............................................................................................................................ 1.594,68
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PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL
CÓDIGO RESUMEN MEDICION PRECIO TOTAL
CAPÍTULO 05 CERRAMIENTO                                                     
TFG04        m3 EXCAV ZANJA TERRENO S/CLASIFI.C/AGOT.AGUA                       
Metro cúbico de excavación en zanja en cualquier tipo de terreno incluso ro-
ca, con entibación y agotamiento de agua en caso de ser necesario, incluso
carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de
empleo.
14,00 6,32 88,48
TFG15        m2 HORMIGÓN HM-20/P/20/I LIMPIEZA  e=10 cm                         
Metro cúbico de hormigón de HM-20/P/20/I de espesor 10 cm., en cimien-
tos de muro, incluso preparación de la superficie de asiento, regleado y nive-
lado, terminado.
35,00 7,54 263,90
TFG14        m2 ENCOFRADO RECTO OCULTO CIMIENTOS                                
Metro cuadrado de encofrado recto oculto en cimientos de muro, incluso
clavazón y desencofrado, terminado.
28,00 17,93 502,04
TFG17        m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/IV CIMIENTOS                                
Metro cúbico Hormigón HA-30/P/20/IV en cimientos, incluso  preparación de
la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.
11,20 84,61 947,63
TFG18        kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         
Kilogramo de acero corrugado B 500 S, colocado en cimientos y alzados, in-
cluso p/p de despuntes, alambre de atar y separadores, terminado.
672,00 1,29 866,88
TFG35        m.  M.S/T PLASTIF. 40/14-17 V. 2,00                                 
Metro lineal de cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple tor-
sión plastificada en verde, de trama 40/14-17, t ipo Teminsa   y postes de
tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de
postes de esquina, jabalcones y tornapuntas, tensores, grupillas y acceso-
rios, montada i/replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I
de central.
375,00 26,94 10.102,50
TFG34        ud  CANCELA TUBO ACERO LAMI.FRÍO 2 HOJAS 5X2 M                      
Cancela de 2 hojas de 5,00x2,00m. con marco de perfil rectangular con pes-
taña PDS-26 (40x30cm), rejilla electrosoldada 200x50 de diámetro 5, poste
zincado o galvanizado diámetro 60, dispositivo para candado,  barra de tran-
ca, pasador de pié, i/herrajes de colgar y seguridad, elaborada en taller, ajus-
te y montaje en obra.
1,00 676,84 676,84
TOTAL CAPÍTULO 05 CERRAMIENTO.................................................................................................................. 13.448,27
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Titulación:  Grado en Ingeniería Agraria y Energética.  
RESUMEN DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION
Diseño de depuradora de aguas residuales de pequeña poblacion con medidas de reduccion de consummo energético. ''Zona Bay ubas de Arriba''
RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAP. RESUMEN EUROS
01 ACCESO Y CAMINO PERIMETRAL................................................................................................................. 6.428,70
02 EMISARIO.................................................................................................................................................... 34.595,13
03 EDAR. OBRA CIVIL....................................................................................................................................... 52.393,26
-02.01 -ALIVIADEROS Y PRETRATAMIENTO........................................................................ 2.296,45
-02.02 -FOSA SEPTICA...................................................................................................... 21.805,53
-02.03 -HUMEDAL ARTIFICIAL............................................................................................ 19.818,07




TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 108.460,04
13,00% Gastos generales.......................... 14.099,81
6,00% Beneficio industrial ........................ 6.507,60
SUMA 129.067,45
21,00% I.V.A....................................................................... 27.104,17
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 156.171,61
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS
SORIA,  JULIO 2019
LA ALUMNA AUTORA DEL PROYECTO
Fdo.: Maria Teresa Ruiz Maqueda
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